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1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu ruang 
lingkup penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
adalah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh, guna mewujudkan lingkungan 
hunian yang layak, sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu 
dan berkelanjutan. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, pada Tahun Anggaran 2022, melaksanakan 
salah satu Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu 
Role Model Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 
Kumuh yang berlokasi di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lepan 
Kabupaten Langkat berupa  Pembangunan fisik Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha. 

Dalam  pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Sumatera 
Utara yaitu Role Model Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh yang berlokasi di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan 
Sei Lepan Kabupaten Langkat untuk Tahun Anggaran 2022, 
dibutuhkan SDM professional yang akan membantu KPA dalam 
melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas 
umum yang efisien, efektif dan sesuai dengan perencanaan teknis 
dengan waktu yang telah ditetapkan. 

 
2. MAKSUD DAN TUJUAN KAK Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Peningkatan Kualitas 

Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ini dimaksudkan sebagai 
pedoman penugasan yang harus diikuti bagi Konsultan, dalam 
melaksanakan pekerjaannya dengan tujuan untuk mendapatkan 
proses pembangunan dalam rangka Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di 
Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang efisien, efektif, dan sesuai dengan 
perencanaan teknis dengan waktu yang telah ditetapkan. 
 

3. SASARAN Sasaran dari pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi 
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha :  

1. Terarahnya pelaksanaan program pembangunan Prasarana, Sarana 
dan Utilitas Umum pada khususnya, dan perumahan permukiman 
pada umumnya. 
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2. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 
kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima 
Belas) Ha sejak tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap 
pelaksanaan hingga kesiapan pemanfaatan.  

3. Mengawal dan menyesuaikan perencanaan konstruksi dan 
pelaksanaan konstruksi jalan dan drainase secara berkualitas, tepat 
waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan 
secara tertib.  

4. Terdokumentasikan dan terinformasikan hasil pelaksanaan 
kegiatan mulai dari kegiatan perencanaan (pra konstruksi), saat 
konstruksi dan sampai pada tahap pasca konstruksi serta kesiapan 
pemanfaatannya.  

5. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari 
persiapan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada 
pelaksanaan kegiatan selesai dan siap untuk diserahterimakan, 
dimanfaatkan serta dikelola. 

 
4. LOKASI PEKERJAAN Lokasi pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Peningkatan 

Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha 
sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha berada Kawasan Kumuh 
Sei Bilah A dan Kawasan Kumuh Sei Bilah B di Kel. Sei Bilah  Kec.  Sei 
Lepan Kab. Langkat. 

 
5. SUMBER PENDANAAN Biaya pagu untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen 

Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 
Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 
adalah Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), 
bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 pada DPA Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. 
 

6.  NAMA DAN SATUAN Pejabat Pengguna Anggaran : Ir. Alfi Syahriza, S.T. M.Eng.Sc. 
KERJA PEJABAT  Satuan Kerja : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
PENANDATANGAN Provinsi Sumatera Utara 
KONTRAK     

7. DASAR-DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen 
Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 
Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 
meliputi : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5188); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5579); 
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3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 

4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 19/PRT/M/2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal 
Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan 
Jasa Konsultansi Konstruksi; 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan 
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

10. Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan 
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia; 

11. Kepmen PUPR Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran 
Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang 
Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi; 

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Melalui Penyedia; 

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 
Anggaran 2023; 

14. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi 
Daerah; 

15. Peraturan  Gubernur  Nomor  38  Tahun  2016 tentang Susunan 
Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 38 
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah 
Provinsi Sumtera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 
Tahun 2017 Nomor 56);      

16. Peraturan  Gubernur   Nomor  23  Tahun  2017  tentang Tugas, 
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara; 

17. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera 
Utara Tahun Anggaran 2023; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 
2013-2033; 
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19. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 
188.44/KPTS/2022 Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah 
Sumatera Utara Bermartabat – 2023; 

20. Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 648-04/K/2022 Tentang 
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 
Tahun 2022. 
      

8. LINGKUP PEKERJAAN Lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi 
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, mulai dari 
tahap persiapan, reviu desain perencanaan, pengawasan sampai 
dengan tahapan pelaksanaan konstruksi selesai dan siap untuk 
pemanfaatannya (serah terima kedua/FHO). 

Kegiatan Manajemen Konstruksi terdiri atas :  

Tahapan Persiapan  

1. Meneliti kelengkapan serta kejelasan dokumen perencanaan.  
2. Mereviu dan menyetujui dokumen perencanaan dan perubahan 

perencanaan. 
3. Berperan sebagai perpanjangan tangan Pengguna Anggaran 

selaku Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan 
koordinasi dan pendekatan dengan berbagai pihak terkait.  

4. Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi 
perencanaan, pengawasan, menyusun laporan hasil rapat 
koordinasi, dan membuat laporan kemajuan pekerjaan 
manajemen konstruksi. 

 
Tahap Pelaksanaan  

1. Membantu Bidang Kawasan  Permukiman pada Dinas Perumahan 
dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman 
kumuh. 

2. Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan fisik yang diajukan oleh 
pelaksana konstruksi di lapangan, yang meliputi program 
pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan 
tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, 
quality assurance, dan program kesehatan dan keselamatan kerja 
(K3).  

3. Khusus untuk quality control terhadap material Konsultan 
Manajemen Konstruksi bertanggung jawab terhadap job mix 
sampai terpasang dilapangan. 

4. Mengendalikan program pelaksanaan fisik yang meliputi program 
pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian 
waktu, pengendalian kualitas dan kuantitas hasil pembangunan, 
dan pengendalian tertib administrasi.  

5. Melakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam 
pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik. 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pekerjaan 
pemborong/kontraktor yang terdiri atas : 
a. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan 

konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan 
pekerjaan di lapangan.  
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b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode 
pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu,  dan biaya 
pekerjaan konstruksi.  

c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan konstruksi dari 
segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi 
fisik di lokasi pembangunan.  

d. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk 
memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan 
konstruksi.  

e. Melakukan pengawasan secara rutin di lokasi pembangunan. 
f. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi secara berkala di 

instansi pemerintah terkait.  
g. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (Shop Drawings) 

yang diajukan oleh Pemborong.  
h. Meneliti gambar-gambar hasil pelaksanaan pembangunan 

(As Built Drawings) sebelum serah terima pekerjaan selesai 
(PHO).  

i. Membantu menyiapkan kelengkapan persyaratan untuk 
pelaksanaan PHO maupun FHO.  

j. Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi. 
 

9. METODOLOGI Metodologi pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen 
Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 
Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, 
terdiri dari :  

1. Mengkaji desain infrastruktur jalan lingkungan dan drainase 
dengan menggunakan acuan dasar dari standar teknis yang 
berlaku; 

2. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 
3. Inspektur di lapangan untuk memeriksa material yang masuk, baik 

kuantitas dan kualitas dan cara pemasangan agar sesuai dengan 
spesifikasi pada kontrak. 

4. Mengajukan usulan penghentian pekerjaan atau menolak hasil 
pekerjaan kepada PPTK apabila dalam pelaksanaan menyimpang 
dari spesifikasi yang telah di tentukan. 

5. Mengesahkan adanya perubahan baik di dalam desain maupun 
pelaksanaan pekerjaan.  

6. Memberikan keputusan terhadap perubahan waktu pelaksanaan 
dengan mempertimbangkan segala resiko yang akan dihadapi. 

7. Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan, 
menyusun laporan hasil rapat koordinasi, dan membuat laporan 
kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi. 
 

10. JANGKA WAKTU Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen 
Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 
Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ini 
adalah 5 (lima) bulan terhitung mulai kontrak kerja ditandatangani. 
 

11. KUALIFIKASI Kualifikasi Perusahaan untuk pekerjaan ini meliputi : 
PERUSAHAAN 1. Peserta berbadan usaha harus memiliki surat Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi (IUJK); 
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2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha 
Kecil (K1) serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan 
RE203/RK002 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya 
Air atau KLBI 71102; 

3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan 
perpajakan tahun pajak 2022; 

4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan 
perusahaan (apabila ada perubahan); 

5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak 
menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak 
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya 
tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama 
Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 
dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur 
Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar 
tanggungan Negara; 

6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa 
konsultansi manajemen konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) 
tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, 
termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru 
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. 

 

12. TENAGA AHLI 1. Kualifikasi personil : 
Untuk menunjang keberhasilan pekerjaan ini, maka diperlukan 
tenaga ahli yang berpengalaman dengan kualifikasi sebagai berikut 
: 

Possisi 

Kualifikasi 
Jumlah 
Orang 

Jumlah 
Bulan Pendidikan Jurusan Keahlian Pengalaman 

Status 
Tenaga 

Ahli 

Tenaga Ahli : 

Team 
Leader 

S1 
Teknik 

Sipil/Arsi
tektur 

SKA - Ahli 
Sumber Daya Air 

(211)  
1 Tahun 

Ahli 
Madya/  
Level 8 

1 5 

Tenaga Ahli 
K3 

Konstruksi 
S1 Teknik 

SKA – Ahli K3 
Konstruksi (603)   

1 Tahun 
Ahli 

Muda 
1 2,5 

      
2. Uraian Tenaga Ahli :  

a. 1 (satu) Orang/5 Bulan tenaga ahli dengan jabatan Tim Leader 
dengan kualifikasi sebagai berikut : 

- Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S.1); 
- Lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta  

dalam negeri atau luar negeri yang telah terakreditasi; 
- Memiliki sertifikat keahlian SKA - Ahli Sumber Daya Air 

(211) Madya/ Level 8; 
- Memiliki pengalaman kerja minimal 1 (Satu) tahun, 

diutamakan yang pernah memiliki pengalaman dalam 
jabatan dan pekerjaan yang sejenis;  
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- Tim leader bertugas untuk memimpin pelaksanaan Jasa 
Konsultansi Manajemen Konstruksi Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha 
sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dari awal 
hingga akhir, bertanggung jawab mereview dokumen 
perencanaan yang telah disusun, mengawasi dan 
memastikan pelaksanaan K3 pada saat  pelaksanaan 
pekerjaan, serta melakukan koordinasi secara internal 
kepada seluruh personil yang terlibat, dan koordinasi 
eksternal kepada pihak pengguna jasa serta pihak lain. 

 

b. 1 (satu) Orang/2,5 Bulan tenaga ahli dengan jabatan Tenaga 
Ahli K3 Konstruksi dengan kualifikasi sebagai berikut : 

- Sarjana Strata 1 (S.1); 
- Lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta  

dalam negeri atau luar negeri yang telah terakreditasi; 
- Memiliki sertifikat keahlian (SKA) Ahli K3 Konstruksi - Muda; 
- Memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun, 

diutamakan yang pernah memiliki pengalaman dalam 
jabatan dan pekerjaan yang sejenis; 

- Tenaga Ahli K3 Konstruksi bertugas untuk Menerapkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan 
terkait K3 Konstruksi, Membuat prosedur kerja dan 
instruksi kerja penerapan ketentuan K3, Melakukan 
sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan 
program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3, Melakukan 
evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan 
pedoman teknis K3 konstruksi,  Mengusulkan perbaikan 
metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika 
diperlukan dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi Manajemen 
Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di 
Bawah 15 (Lima Belas) Ha. 

 

13. TENAGA PENDUKUNG 1. Kualifikasi personil : 
Untuk menunjang keberhasilan pekerjaan ini, maka diperlukan 
tenaga pendukung yang berpengalaman dengan kualifikasi sebagai 
berikut : 

Possisi 

Kualifikasi 
Jumlah 
Orang 

Jumlah 
Bulan 

Pendidikan Jurusan Keahlian Pengalaman 
Status 
Tenaga 

Ahli 

  

Tenaga Pendukung (Tidak dilakukan penilaian) : 

Quality Control S1 
Teknik 

Sipil 
Non 

Sertifikat 
2 Tahun - 1 4 

Inspektor Lapangan S1 
Teknik 

Sipil 
Non 

Sertifikat 
2 Tahun - 2 4 

 *Tidak dilakukan penilaian   
 
 
 



JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI MANAJEMEN KONSTRUKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN  
PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA  

  

2022 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

2. Uraian Tenaga Pendukung :  
a. 1 (satu) Orang/4 Bulan dengan jabatan Quality Control dengan 

kualifikasi sebagai berikut : 
- Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S.1); 
- Lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta  

dalam negeri atau luar negeri yang telah terakreditasi; 
- Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun, 

diutamakan yang pernah memiliki pengalaman dalam 
jabatan dan pekerjaan yang sejenis; 

- Quality Control Kegiatan Langkat bertugas untuk 
memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari 
aspek prosedur dan kualitas pekerjaan berdasarkan 
dokumen kontrak serta melakukan pengujian terhadap 
kualitas material, dan peralatan yang ditempatkan 
dilapangan; 

- Bertanggung jawab penuh pada Team Leader untuk 
mengawasi kualitas pekerjaan yang dilaksanakan 
kontraktor. 

 
b. 2 (dua) Orang/4 Bulan dengan jabatan Inspektor Lapangan 

dengan kualifikasi sebagai berikut : 
- Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S.1); 
- Lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta  

dalam negeri atau luar negeri yang telah terakreditasi; 
- Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun, 

diutamakan yang pernah memiliki pengalaman dalam 
jabatan dan pekerjaan yang sejenis; 

- Inspektor Kegiatan Langkat bertugas untuk memeriksa dan 
mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan 
kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak serta 
melakukan pengujian terhadap kuantitas material, dan 
peralatan yang ditempatkan dilapangan; 

- Bertanggung jawab penuh pada Team Leader untuk 
mengawasi kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan 
kontraktor. 

 

14. PELAPORAN a. Laporan  Bulan I (Pertama);  
Memuat hasil kajian ulang perencanaan (review DED). Laporan 
Bulan I (Pertama) harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan sejak tanggal kontrak/SPMK, sebanyak 5 (lima) eksemplar, 
termasuk 2 (dua) eksemplar asli, dan akan dibahas dengan Tim 
Teknis. 

 

b. Laporan Bulanan Selanjutnya;   
Memuat hasil rencana pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan 
kegiatan meliputi pengawasan pelaksanaan konstruksi hingga 
akhir, masalah yang dihadapi, penyimpangan yang terjadi pada 
saat pelaksanaan konstruksi, tindakan koreksi dan/atau 
penyesuaian yang dilakukan, melakukan rapat-rapat evaluasi dan 
kesimpulan kegiatan supervisi pembangunan setiap bulannya. 
Laporan Bulanan diserahkan setiap bulan  selama 4 (empat) bulan, 
sebanyak 5 (lima) eksemplar, termasuk 2 (dua) eksemplar asli. 
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c. Laporan Akhir;   

Memuat progres pelaksanaan, indikasi keberhasilan dan kendala 
serta hambatan yang di temui di lapangan sebagai masukan 
kepada Pemberi Tugas. Laporan Akhir diserahkan selambat-
lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal kontrak/SPMK, sebanyak 5 
(lima) eksemplar, termasuk 2 (dua) eksemplar asli. 

 

d. Softcopy  / External SSD; 
Memuat Keseluruhan dokumen proyek, baik laporan-laporan, 
gambar kerja review DED, foto-foto pelaksanaan  dimulai sejak 
awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan di copykan dalam format 
pdf, baik berupa hasil scan langsung dalam bentuk data word, 
excel, JPG dan CAD. Diserahkan selambat-lambatnya 4 (empat) 
bulan sejak tanggal kontrak/SPMK, dalam External SSD 
berkapasitas minimal 1 TB sebanyak 1 (satu) buah. 
 
 

15. PENUTUP Hal-hal yang belum tertuang atau terinci di dalam Kerangka Acuan 
Kerja (KAK) ini, namun merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan, untuk dapat diadakan/dikerjakan dan disediakan oleh 
Konsultan Manajemen Konstruksi Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di 
Bawah 15 (Lima Belas) Ha. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini 
kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
 

Medan,           Januari 2023 
 
Ditetapkan oleh : 
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN  
SELAKU PPTK  
 
 
 
 
 
Ir. ISFAN ZULFIKAR, M.Si. 
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