



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sakti Lubis No. 7R Telp.(061) 7867465 – 7860466, Fax (061) 7867338

Email : [dispupr@sumutprov.go.id](mailto:dispupr@sumutprov.go.id)

**MEDAN**

Medan, 9 Februari 2023

Nomor : 602.1/DJUPR-CIC/838/2023  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : **Penyampaian Rencana Pelaksanaan  
Pengadaan (RPP) Paket Pekerjaan  
Pengawasan dan Pengendalian  
Infrastruktur di Kawasan Strategis -  
Pengawasan Pembangunan Infrastruktur-  
Konsultan Manajemen Kontruksi (MK),  
Supervisi dan Pengawasan  
Tahun 2023**

Kepada  
Yth. Kepala Biro Pengadaan Barang  
dan Jasa SetdaProvsu  
di –  
Tempat.

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara untuk paket pekerjaan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis - Pengawasan Pembangunan Infrastruktur - Konsultan Manajemen Kontruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan Tahun Anggaran 2023, maka dengan ini kami meminta untuk dilakukan proses pemilihan penyedia yang berkompeten untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut. Berikut disampaikan informasi paket dan dokumen persiapan pengadaan:

1. Nama PA : Ir. Bambang Pardede, M.Eng
2. NIP. PA : 19650223 199203 1 001
3. Jabatan PA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
4. SK Penunjukan PA : SK.Gubernur Sumatera Utara No.188.44/17/KPTS/2022 Tanggal 10 Januari 2022
5. Contact Person (CP) :  
PA
6. Nama PPTK : Amir Hasan
7. Contact Person (CP) : 081264616710  
PPTK
8. Nama Paket Pekerjaan : Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan
9. Detail Pengadaan : Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis - Pengawasan Pembangunan Infrastruktur
10. Pagu Paket Pengadaan : Rp.300.000,-

11. Nilai Total HPS : Rp 299.970.000.,-
12. Sumber Dana : APBD Provinsi Sumatera Utara No. DPA :  
1.03.07.1.01.03.5.1.02.02.08.0019.
13. Jenis Kontrak : Waktu Penugasan
14. Jangka waktu pelaksanaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender
15. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan : April 2022 s.d. Juli 2023
16. Lampiran RPP : a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);  
b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);  
c. Rancangan Kontrak;  
d. Copy DPA Paket Pekerjaan;  
e. Rencana Umum Pengadaan (RUP)  
f. SK. Penunjukan PA

Demikian data pengadaan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan didalam data yang disampaikan, agar sudi kiranya untuk dapat menginformasikannya kepada kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PENGGUNA ANGGARAN,  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**Ir. Bambang Pardede, M.Eng  
NIP. 19650223 199203 1 001**