

[bookmark: _Toc345106872]SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)


	No.
	Ketentuan
	Data

	1.
	Korespondensi
	Alamat para Pihak sebagai berikut:
Pejabat Penandatangan Kontrak
Satuan Kerja	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Nama	:	Karlo Purba, ST, MT
Alamat	:	Jalan Putri Hijau No.6, Medan
Email	:	disperindag@sumutprov.go.id
Website	:	disperindag.sumutprov.go.id

Penyedia
Nama	:	.....................
Wakil Penyedia	:	...................... 
Alamat	:	...................... 
Telepon	:	...........................
e-mail	:	. . .. . . . . . . .. .  . .
Faksimili	:	-


	2.
	Wakil Sah Para Pihak
	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk KPA
Nama	:	...................... 

Untuk Penyedia
Nama	:	...................... 


	3.
	Pencairan Jaminan
	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah


	4.
	Masa Pelaksanaan
	Masa Pelaksanaan selama  90 ( sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.


	5.
	Masa Pemeliharaan
	Masa Pemeliharaan berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).


	6.
	Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan
	pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling  lambat  10 (sepuluh)  hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.


	7.
	Pembayaran Tagihan
	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk  pembayaran  tagihan  angsuran 10 (sepuluh) hari  kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan  diterima oleh Pengguna Jasa.

	8.
	Kepemilikan Dokumen
	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: bahwa semua penggunaan salinan dokumen dan salinan piranti lunak dengan persetujuan Pengguna Jasa

	9.
	Besaran  Uang Muka
	Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka : YA

Uang  muka  diberikan  sebesar  50% (lima puluh persen) dari Harga Kontrak.
.


	10.
	Pembayaran Prestasi Pekerjaan
	Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga kontrak sedangkan yang 5 % (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga kontrak, dan dibayar setelah PENYEDIA telah melaksanakan pekerjaan sebesar 100 %, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan  pada saat akhir pekerjaan dengan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
1. Laporan hasil Pekerjaan oleh konsultan pengawas
2. Foto – Foto Dokumentasi
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh konsultan pengawas
4. Berita Acara serah terima pejabat penandatangan kontrak dan penyedia


	11.
	Denda akibat Keterlambatan
	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) 


	12.
	Perbaikan Cacat Mutu
	Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat penandatangan kontrak.


	13.
	Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan
	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. [diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]


	14.
	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa
	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui:

1. Tahapan Mediasi, Konsinyasi, arbitrase dan dewan sengketa







	[bookmark: OLE_LINK1]
Untuk dan atas nama
PT ...................................




.........................................
Direktur 
	Untuk dan atas nama 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral
Pejabat Penandatangan Kontrak 
 




Karlo Purba, ST, MT
NIP. 19740328 200502 1 001
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DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl. Setia Budi Psr. II No. 84 Tanjung Sari Medan

Facsmile (061) 821 4733	    Telepon (061) 821 3533			Kode Pos – 20132








Lampiran A 
Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Daftar Harga Satuan Timpang, Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia, 
Daftar Personel Manajerial, Daftar Peralatan Utama, dan Jenis Kontrak Untuk Setiap Mata Pembayaran


1. Daftar Harga Satuan Timpang
	No.
	Mata Pembayaran
	Satuan Ukuran
	Kuantitas
	Harga Satuan HPS (Rp)
	Harga Satuan Penawaran (Rp)
	% Thdp HPS
	Keterangan

	1.
	.....................
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........

	2.
	.....................
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........
	.........

	3.
	Dst
	
	
	
	
	
	





pDaftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia
a. Pekerjaan Utama
	No.
	Bagian Pekerjaan yang
Disubkontrakkan
	Nama
Subpenyedia
	Alamat
Subpenyedia
	Kualifikasi
Subpenyedia
	Keterangan

	1.
	............................
	....................
	....................
	....................
	....................

	2.
	Dst
	
	
	
	



b. Bukan Pekerjaan Utama
	No.
	Bagian Pekerjaan
yang
Disubkontrakkan
	Nama
Subpenyedia
	Alamat
Subpenyedia
	Kualifikasi
Subpenyedia
	Keterangan

	1.
	............................
	....................
	....................
	....................
	....................

	2.
	Dst
	
	
	
	





2. [bookmark: _Hlk529001403]Daftar Personel Manajerial

	

No.


	Nama
	Tingkat Pendidikan /Ijazah
	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan
	PengalamanKerja Profesional  (Tahun)
	Sertifikat Kompetensi Kerja

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	




3. Daftar Peralatan Utama

	No.
	Nama Peralatan Utama
	Merk dan Tipe
	Lokasi 
	Kapasitas
	Jumlah
	

Kondisi
	Kepemilikan/ Status

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	






4. [bookmark: _Hlk530428326]Jenis Kontrak Untuk Setiap Mata Pembayaran
	No.
	Mata Pembayaran
	Satuan Ukuran
	Kuantitas
	Jenis Kontrak (Lumsum/Harga Satuan)

	1.
	.....................
	.........
	.........
	.........

	2.
	.....................
	.........
	.........
	.........

	3.
	Dst
	
	
	





Lampiran B 
Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)


Bentuk Rencana Keselamatan Konstruksi

	
PT. 
	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKI



[digunakan untuk usulan penawaran]




DAFTAR ISI
A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
A.1. 	Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
A.2.	Komitmen Keselamatan Konstruksi

B. Perencanaan Perencanaan keselamatan konstruksi
B.1. 	Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
B.2. 	Rencana tindakan (sasaran & program)
B.3. 	Standar dan peraturan-perundangan

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
C.1. 	Sumber Daya
C.2. 	Kompetensi
C.3. 	Kepedulian
C.4. 	Komunikasi
C.5. 	Informasi Terdokumentasi

D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1. 	Perencanaan Operasi

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
E.1. 	Pemantauan dan evaluasi
E.2. 	Tinjauan manajemen
E.3. 	Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi


Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan
format di bawah ini:

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 	: 
Jabatan 	:	
Bertindak untuk 	:	

dalam rangka pengadaan Pembangunan PLTS Pompa Air Mendukung Program terintegrasi Peningkatan produktivitas Pertanian Sumut 6  pada Pokja Pemilihan .... …..Provinsi Sumatera Utara berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)
7. Memenuhi 9 (Sembilan) Komponen biaya penerapan SMKK


Medan, …............2022
PT/CV …........................



.........................
 Direktur Utama

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
TABEL 1.
IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahan 	: PT. . . .. . .. . . .. . . ..
Kegiatan		           : Pembangunan PLTS Pompa Air Mendukung Program terintegrasi Peningkatan produktivitas Pertanian Sumut 7
 Lokasi		           : Desa Sitinjak Kecamatan Onan Rungu Kabupaten Samosir
Tanggal dibuat		:          2023
Halaman 		: ....../.....

	No
	JENIS/TIPE
PEKERJAAN
	IDENTIFIKASI BAHAYA
	DAMPAK
	PENILAIAN RISIKO
	SKALA
PRIORITAS
	P[ENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

	
	
	
	
	KEKERAPAN
	KEPARAHAN
	TINGKAT RISIKO
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	dst
	
	
	
	
	
	
	
	



Medan, . .. .. .  2022
PT/CV. . . .. . . . .  .


............
Direktur Utama
B.1. Rencana tindakan (sasaran & program)

TABEL 2
TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahan 	: PT/CV.  .. . . .. . . . .
[bookmark: _GoBack]Kegiatan		: Pembangunan PLTS Pompa Air Mendukung Program terintegrasi Peningkatan produktivitas Pertanian Sumut 6
Lokasi		: Desa Sitinjak Kecamatan Onan Rungu Kabupaten Samosir
Tanggal dibuat		:  ….......... 2023
Halaman 		: ....../.....

	
NO
	
URAIAN PEKERJAAN
	
PEGENDALIAN RISIKO
	SASARAN KHUSUS
	PROGRAM

	
	
	
	
URAIAN
	
TOLOK UKUR
	
SUMBER DAYA
	
JANGKA WAKTU
	
INDIKATOR PENCAPAIAN
	
MONITORING
	
PENANGGUNGJAWAB

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	· 
	
	
	
	· 
	
	

	2
	
	
	· 
	
	
	
	· 
	
	

	3
	
	
	· 
	
	
	
	· 
	
	

	4
	
	
	· 
	
	
	
	· 
	
	

	5
	
	
	· 
	
	
	
	· 
	
	

	6
	
	
	· 
	
	
	
	· 
	
	

	7
	
	
	· 
	
	
	
	· 
	
	

	8
	
	
	· 
	
	
	
	· 
	
	

	9
	
	
	· 
	
	
	
	· 
	
	

	10
	
	
	· 
	
	
	
	· 
	
	

	...
	
	
	· 
	
	
	
	· 
	
	

	Dst
	
	
	· 
	
	
	
	· 
	
	



Medan, 2022
PT/CV ….......................

…......................
Direktur Utama
image1.jpeg




