



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Putri Hijau No. 6

Website : disperindag.sumutprov.go.id, e-mail : disperindag@sumutprov.go.id

Medan

Medan , 03 April 2023

Nomor : 542/ 105 /PATS/DPPESDM/KPA-EKTL/IV/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Permintaan Pemilihan Penyedia
Paket Pekerjaan Kontruksi Konsolidasi
Pembangunan PLTS Pompa Air mendukung
program Terintegrasi Peningkatan
Produktivitas Pertanian Sumut 6 dan Sumut 7

Kepada Yth.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu

di-
Tempat

Dengan hormat,
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di *Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara* untuk paket pekerjaan Kontruksi Belanja Hibah Pembangunan PLTS Pompa Air mendukung program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 6 dan Sumut 7, maka dengan ini kami meminta untuk dilakukan proses pemilihan penyedia yang berkompeten untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut. Berikut disampaikan informasi paket dan dokumen persiapan pengadaan:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama PA/KPA/PPK ^{*)} | : Karlo Purba, ST, MT |
| 2. NIP PA/KPA/PPK ^{*)} | : 19790328 200502 1 005 |
| 3. Jabatan PA/KPA/PPK ^{*)} | : Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan |
| 4. Nomor SK Penunjukan PA/KPA/PPK ^{*)} | : 188.44/194/KPTS/2023 |
| 5. Contact Person PA/KPA/PPK ^{*)} | : 0813-6107-4031 |
| 6. Nama PPTK | : Gustian Yudha Utama, ST |
| 7. Contact Person PPTK | : 0813-6151-7222 |
| 8. Nama Paket Pekerjaan | : Konsolidasi Pembangunan PLTS Pompa Air mendukung program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 6 dan Sumut 7 |
| 9. Detail Pengadaan | : Belanja Hibah |
| 10. Kode Rekening DPA | : 3.29.05.1.04.04. 5.1.05.05.03.0002 |
| 11. Pagu Anggaran | : Rp. 4.532.239.190 |
| 12. Nilai Total HPS | : Rp. 3.093.599.145,47 |
| 13. Sumber Dana | : APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023 |
| 14. Jenis Kontrak | : Gabungan Lumsum dan Harga Satuan |
| 15. Jangka waktu pelaksanaan | : 90 (sembilan puluh) hari kalender |
| 16. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan | : April s/d Juli 2023 |
| 17. Lampiran Dokumen Persiapan Pengadaan [diupload pada SIRAJA SUMUT] | : a) Spesifikasi Teknis dan Gambar b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) c) Rancangan Kontrak (SP,SSUK,SSKK) d) Copy DPA Paket Pekerjaan e) Rencana Umum Pengadaan (RUP) f) Copy SK Penunjukan PA/KPA/PPK |

Data pengadaan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kebutuhan informasi lain yang dibutuhkan akan segera kami sampaikan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber
Daya Mineral / Pejabat Penandatangan Kontrak

Karlo Purba, ST, MT
NIP. 19790328 200502 1 005