

Detail Paket

Detail Renja

| Kode RUP  | 43171506   |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
|---|--|----------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------|--|------|---|------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|
| Nama Paket  | Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan   |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Nama KLPD   | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara  |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Satuan Kerja  | BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVSU   |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Tahun Anggaran  | 2023   |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Lokasi Pekerjaan  | <table><thead><tr><th>No.</th><th>Provinsi</th><th>Kabupaten/Kota</th><th>Detail Lokasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>DKI Jakarta</td><td>Jakarta Timur (Kota)</td><td>Jalan Raya TMII (Anjungan Sumut di TMII)</td></tr></tbody></table>   | No.                  | Provinsi                                  | Kabupaten/Kota                     | Detail Lokasi          | 1.               | DKI Jakarta  | Jakarta Timur (Kota) | Jalan Raya TMII (Anjungan Sumut di TMII) |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| No.   | Provinsi   | Kabupaten/Kota       | Detail Lokasi                             |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| 1.  | DKI Jakarta  | Jakarta Timur (Kota) | Jalan Raya TMII (Anjungan Sumut di TMII)  |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Volume Pekerjaan  | 1 Paket  |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Uraian Pekerjaan  | Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan untuk Pembangunan Rumah Adat Karo, Simalungun, Mandailing dan Nias  |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Spesifikasi Pekerjaan   | Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan untuk Pembangunan Rumah Adat Karo, Simalungun, Mandailing dan Nias  |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Produk Dalam Negeri   | <b>Ya</b>  |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Usaha Kecil/Koperasi  | <b>Tidak</b>   |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Alasan Bukan Usaha Kecil/Koperasi                                 | <b>Kompetensi tidak sesuai dengan usaha kecil</b>  |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table><tbody><tr><td>Aspek Ekonomi</td><td><b>Tidak</b></td></tr><tr><td>Aspek Sosial</td><td><b>Tidak</b></td></tr><tr><td>Aspek Lingkungan</td><td><b>Tidak</b></td></tr></tbody></table>   | Aspek Ekonomi        | <b>Tidak</b>                              | Aspek Sosial                       | <b>Tidak</b>           | Aspek Lingkungan | <b>Tidak</b> |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Aspek Ekonomi   | <b>Tidak</b>   |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Aspek Sosial  | <b>Tidak</b>   |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Aspek Lingkungan  | <b>Tidak</b>   |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Pra DIPA / DPA  | <b>Tidak</b>   |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Sumber Dana   | <table><thead><tr><th>No.</th><th>Sumber Dana</th><th>T.A.</th><th>KLPD</th><th>MAK</th><th>Pagu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>APBD</td><td>2023</td><td>Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara</td><td>5.07.02.1.01.01.5.1.02.02.08.0019.</td><td>Rp. 350.000.000</td></tr><tr><td colspan="5"><b>Total Pagu</b></td><td><b>Rp. 350.000.000</b></td></tr></tbody></table> | No.                  | Sumber Dana                               | T.A.                               | KLPD                   | MAK              | Pagu         | 1.                   | APBD                                     | 2023 | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara | 5.07.02.1.01.01.5.1.02.02.08.0019. | Rp. 350.000.000 | <b>Total Pagu</b> |  |  |  |  | <b>Rp. 350.000.000</b> |
| No.   | Sumber Dana  | T.A.                 | KLPD                                      | MAK                                | Pagu                   |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| 1.  | APBD   | 2023                 | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara | 5.07.02.1.01.01.5.1.02.02.08.0019. | Rp. 350.000.000        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| <b>Total Pagu</b>   |  |                      |   |                                    | <b>Rp. 350.000.000</b> |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Jenis Pengadaan   | <table><thead><tr><th>No.</th><th>Jenis Pengadaan</th><th>Pagu Jenis Pengadaan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Jasa Konsultansi</td><td>350000000</td></tr></tbody></table>   | No.                  | Jenis Pengadaan                           | Pagu Jenis Pengadaan               | 1.                     | Jasa Konsultansi | 350000000    |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| No.   | Jenis Pengadaan  | Pagu Jenis Pengadaan |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| 1.  | Jasa Konsultansi   | 350000000            |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Total Pagu  | Rp. 350.000.000  |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Metode Pemilihan  | Seleksi  |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Pemanfaatan Barang/Jasa   | <table><thead><tr><th>Mulai</th><th>Akhir</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mei 2023</td><td>Desember 2023</td></tr></tbody></table>   | Mulai                | Akhir                                     | Mei 2023                           | Desember 2023          |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Mulai   | Akhir  |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Mei 2023  | Desember 2023  |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak  | <table><thead><tr><th>Mulai</th><th>Akhir</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mei 2023</td><td>November 2023</td></tr></tbody></table>   | Mulai                | Akhir                                     | Mei 2023                           | November 2023          |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Mulai   | Akhir  |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Mei 2023  | November 2023  |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Jadwal Pemilihan Penyedia   | <table><thead><tr><th>Mulai</th><th>Akhir</th></tr></thead><tbody><tr><td>April 2023</td><td>Mei 2023</td></tr></tbody></table>  | Mulai                | Akhir                                     | April 2023                         | Mei 2023               |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Mulai   | Akhir  |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| April 2023  | Mei 2023   |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |
| Tanggal Perbarui Paket  | 2023-03-29 21:26:10.367  |                      |   |                                    |                        |                  |              |                      |  |      |   |                                    |                 |                   |  |  |  |  |                        |