



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUPR MEDAN

Jl. Busi No. 7D Telp. (061) 7867387 Email : uptmedan@yahoo.com  
Medan

Nomor : 800/UPTD PUPR.MDN-DPUPR/587/2023 Medan, 19 April 2023  
Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Paket Pekerjaan : **Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman Di Kawasan Strategis – Pengawasan Pembangunan Infrastruktur – Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan.**

Kepada Yth,  
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)  
Provinsi Sumatera Utara  
di –  
Medan

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dan dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa Paket Pekerjaan **Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman Di Kawasan Strategis – Pengawasan Pembangunan Infrastruktur – Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan** dengan ini kami sampaikan data pengadaan sebagai berikut :

1. Nama KPA : Amril Boy, ST
2. NIP. KPA : 19730911 200701 1 001
3. Jabatan KPA : Ka. UPT Daerah Medan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
4. SK Penunjukan KPA : Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/242/KTPS/2023 Tanggal 20 Maret 2023.
5. Kontak Person KPA : 0821-6726-3482
6. Nama Pejabat Teknis/ Perencana : Darwis, ST
7. Kontak Person KPA : 0812-6038-9116
8. Nama Paket Pengadaan : Konsultan Managemn Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan
9. Detail Pengadaan : Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis – Pengawasan Pembangunan Infrastruktur.
10. Pagu Paket Pengadaan : **Rp.300.000.000,-** (Tiga Ratus Juta Rupiah)
11. Nilai Total HPS : **Rp.299.970.000,-** (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
12. Sumber Dana : APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023
13. Jenis Kontrak : Waktu Penugasan
14. Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender
15. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan : Juli 2023 s.d September 2023
16. Lampiran RPP :
  - a). Harga Perkiraan Sendiri;
  - b). Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  - c). Rancangan Kontrak;
  - e). Copy DPA/RKA Kegiatan/ Paket Pekerjaan;
  - f). SK Penunjukan KPA;
  - g). Rencana Umum Pengadaan (RUP); dan
  - h). Informasi lain yang dibutuhkan;

Data pengadaan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kesalahan/kebutuhan informasi yang lainnya yang dibutuhkan akan segera kami usulkan. Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala UPTD Daerah PUPR Medan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Sumatera Utara  
UPTD PUPR  
MEDAN  
Amril Boy, ST  
Perencana Managemn Konstruksi  
NIP. 19730911 200801 1 002