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PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pada pasal 13 Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang 

menyebutkan salah satu bentuk pembinaan penataan ruang adalah 

pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang serta 

penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 

Dinamika pemanfaatan lahan sekarang ini relatif cukup pesat yang memicu 

banyak pertumbuhan aktivitas di banyak sektor dan berbagai aktivitas/kegiatan 

yang memanfaatkan ruang. Pemanfaatan ruang ini selayaknya dapat 

dikendalikan dan diarahkan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

yang telah disusun untuk menghindari dampak pembangunan yang negatif. 

Dalam kondisi seperti ini maka dibutuhkan suatu aplikasi sistem informasi 

penataan ruang yang mampu mengintegrasikan data/informasi sehingga 

informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penataan ruang dan lahan dapat 

diketahui secara cepat dan efektif. Seiring berkembangnya teknologi, maka 

informasi yang disajikan tidak cukup hanya berbentuk data dan tabel namun 

juga harus disajikan secara spasial. Informasi spasial merupakan informasi 

yang berhubungan dengan lokasi geografis, dimensi atau ukuran. Salah satu 

metode untuk mendapat informasi spasial adalah dengan Global Positioning 

System (GPS), namun infromasi dari GPS ini masih berupa koordinat, sehingga 

untuk lebih informatif perlu diolah terlebih dahulu dengan teknologi Geographic 

Information System (GIS) sehingga dapat disajikan dalam bentuk peta dan 

menampilkan data dalam suatu informasi berbasis penataan ruang. 

 

2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari paket pekerjaan ini adalah meningkatkan nilai, kualitas dan kinerja 

penyelenggaraan penataan ruang yang akan dicapai melalui sistem informasi 

penataan ruang. 



Tujuan dari paket pekerjaan ini adalah pengembangan aplikasi sistem infromasi 

penataan ruang dan pertanahan berbasis web pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara yang dapat di akses secara 

online. 

 

3. Sasaran 

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Sumatera Utara dapat 

dengan mudah dan cermat dalam melaksanakan perencanaan, 

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

2. Pengembangan aplikasi penataan ruang dan pertanahan berbasis WebGIS 

data tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara. 

3. Tersedianya sarana pengelolaan data tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dapat memberikan kemudahan 

penyajian informasi. 

4. Tersedianya akses publik tentang data Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Sumatera Utara terkait informasi rencana struktur ruang dan pola 

ruang. 

5. Sebagai media penyampaian informasi profil wilayah Provinsi Sumatera 

Utara. 

 

4. Lokasi Kegiatan 

Lokasi pelaksanaan paket pekerjaan pengembangan aplikasi penataan ruang 

dan pertanahan adalah di Sumatera Utara khususnya di kantor Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . 

 

5. Sumber Dana 

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 

 

 

 

 



6. Nama Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen 

 Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA) : Chairul Abidin, ST., M.SI  

 Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Ir. Tukkot Erika Friska, 

ST. 

 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. 

 

DATA PENUNJANG 

 

7. Data Dasar 

 RTRWP Sumatera Utara Tahun 2017-2037; 

 Peta Rupa Bumi (RBI) skala 1 : 25.000 s/d 1 : 10.000 sebagai peta dasar 

 

8. Standar Teknis 

 Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

 Standar Nasional Indonesia (SNI) 

 

9. Studi Terdahulu 

- 

 

10. Referensi Hukum 

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan, yaitu : 

 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 

 Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Permukiman; 

 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 



 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang; 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang; 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan 

Karo; 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; 

 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang 

Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025; 

 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2017-2037; 

 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tanggal 28 Desember 2022 

tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera 

Utara TA. 2023; 

 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023, tanggal 8 Februari 2023, tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 

2022 tanggal tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah 

(APBD) Provinsi Sumatera Utara TA. 2023; 

 Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (DPA SKPD) TA. 2023, Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi 

Penataan Ruang. 

 

11. Lingkup Kegiatan  

1. Persiapan 

Yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah koordinasi awal dengan 

Penyedia Jasa, mobilisasi tim, penyusunan dan penyempurnaan 

metodologi dan rencana kerja. 

2. Pengumpulan data dan literatur yang diperlukan 

Dalam pengumpulan data dan literatur yang diperlukan, yang dilakukan 

adalah mengumpulkan data-data sistem informasi penataan ruang 

eksisting, sistem penyelenggaraan informasi tata ruang dari penyedia jasa, 

dan data literatur eksternal yang dibutuhkan. 

 

 



3. Review sistem informasi eksisting 

Review sistem informasi eksisting dilakukan untuk meninjau aplikasi sistem 

informasi eksisting penataan ruang provinsi sumatera utara yang sudah 

dibuat sebelumnya, untuk memastikan sejauh mana penggunaan aplikaisi 

dan fitur-fitur yang yang tersedia. 

4. Analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi 

Analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi dilakukan berdasarkan 

hasil review sistem informasi eksisting untuk menentukan arah 

pengembangan sistem informasi tersebut ke depan nya. 

5. Pengembangan dan perbaikan sistem informasi 

Pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhitungkan integrasi dari 

perangkat lunak yang digunakan untuk kedepannya dapat di upgrade, 

sharing data web serta penggunaan perangkat lunak open source serta 

penerapan pengaturan tingkat hak akses. 

6. Evaluasi dan Perbaikan sistem informasi 

Evaluasi dan perbaikan sistem informasi dilakukan untuk memastikan fitur-

fitur nya dapat digunakan dengan baik, dan sudah memenuhi tujuan 

pengembangan sistem informasi. 

7. Implementasi sistem informasi 

Implementasi sistem informasi dilakukan setelah enaluasi sistem informasi 

agar sistem informasi sesua dengan fungsi, maksud dan tujuan serta dapat 

disempurnakanmenjadi lebih baik 

8. Pelatihan User 

Pelatihan untuk user dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan dilakukan 

untuk memastikan user (pengguna sistem informasi) dapat memanfaatkan 

sistem informasi tersebut ke depannya. 

9. Proses Integrasi ke dalam website Pemprovsu 

Proses Integrasi ke dalam website Pemprovsu dilakukan dengan 

berkoordinasi dengan tim pengmebangan website Pemprovsu (Diskominfo) 

agar sistem informasi penataan ruang ini nanti nya dapat diakses di dalam 

website Pemprovsu 

10. Pelaporan dan Pembahasan 

Pelaporan dan pembahasan dikukan untuk mendapat masukan dari 

pemberi kerja terkait dengan rencana pengembangan dan perbaikan-

perbaikan dalam hal penyempurnaan sistem infromasi penataan ruang. 

 



12. Keluaran 

Keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pembuatan dan pemliharaan 

WebGIS Sitem Informasi Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, meliputi : 

 Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) eksemplar; 

 Laporan Akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar; 

 Modul penggunaan aplikasi WebGIS sebanyak 5 (lima) eksemplar; 

 Softcopy dokumen /DVD sebanyak 2 (dua) keping; 

 Softcopy data aplikasi sebanyak 1 (satu) unit; 

 Aplikasi WebGIS Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara. 

 

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PPK 

 Tenaga ahli konsultan berperan aktif dalam membantu pekerjaan ini; 

 Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa dapat digunakan 

dan harus dipelihara oleh penyedia jasa; 

 Beberapa data dan hasil studi ataupun data lain yang pernah dilakukan 

oleh instansi pengguna jasa akan dipinjamkan; 

 Ruangan diskusi beserta peralatan penunjang akan disediakan oleh 

penyedia jasa sedangkan dana opearsional atas fungsionalisasi fasilitas 

tersebut dapat menggunakan dana pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

 Pengguna jasa akan menyediakan kebutuhan lainnya yang diperlukan 

dalam proses kegiatan ini. 

 

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultan 

 Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan 

peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 

 Beberapa peralatan minimal yang diprioritaskan dimiliki oleh penyedia jasa 

antara lain komputer/laptop, printer, selain tenaga ahli yang sesuai. 

 Penyedia jasa wajib menyediakan berbagai referensi baik referensi kajian 

ilmiah maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan 

pelaksanaan kegiatan. 



 Penyedia jasa harus mampu menghadirkan ketua tim atau salah satu 

tenaga ahli yang dikuasakan sebagaimana nama yang tercantum dalam 

dokumen penawaran sebagai penyaji saat pembahasan laporan kemajuan. 

 

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa 

Penyedia Jasa berwenang untuk mendapatkan data dan informasi yang 

dibutuhkan dari pengguna jasa dalam rangka membantu terlaksananya 

kegiatan ini. 

 

16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan 

Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian Pembuatan dan Pemeliharaan 

WebGIS Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara adalah selama 

90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah 

Mulai Kerja (SPMK) 

 

17. Sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Ahli /  Personil 

Dalam melaksanakan pekerjaan penyusunan Sinkronisasi Program 

Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Utara kegiatan informasi penataan 

ruang ini dibutuhkan perusahaan yang  memiliki izin usaha jasa konstruksi yang 

masih berlaku/efektif dengan SBU 1.03.15. dengan Bidang/Sub Bidang Jasa 

Konsultan Aplikasi. 

Personil dalam kegiatan ini adalah terdiri dari Tenaga Ahli dan Tenaga 

Pendukung. 

A. Tenaga Ahli 

1. Team Leader 

Team Leader adalah seorang Sarjana PWK( Planologi)/Geografi/Komputer 

atau Strata lebih tinggi yang mempunyai pengalaman dalam bidang 

pengembangan aplikasi penataan ruang berbasis system informasi 

geografis minimum 5 (lima) tahun untuk S1 dan minimum 3 (tiga) tahun 

untuk S2. Pernah menjadi Team Leader serta memiliki sertifikat kompetensi 

kerja (SKK) minimal level 7 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Tugas dan tanggung jawab Team Leader meliputi: 



 Sebagai penanggung jawab pekerjaan secara keseluruhan dan 

bertanggung jawab secara langsung kepada Pemberi Tugas. 

 Menganalisis kondisi eksisting, memformat data-data yaitu data dasar, 

data tematik dan data rencana terhadap parameter sistem informasi 

tata ruang kota. 

 Mengatur semua personil yang terlibat dalam pekerjaan terhadap 

parameter sistem informasi tata ruang kota. 

 Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas kerja. 

 Mengkoordinasikan kamajuan pekerjaan kepada pemberi tugas. 

 Menyusun laporan-laporan hasil pekerjaan. 

 

2. Ahli Web Designer 

Ahli Web Designer adalah seorang Sarjana Teknik Komputer/Informatika 

Komputer/Geografi yang mempunyai pengalaman dalam bidang 

pembuatan website berbasis GIS minimum 3 (tiga) tahun untuk S1. 

Tugas dan tanggung jawabnya meliputi : 

 Membantu Team Leader menyusun rencana kerja dan pembagian 

tugas kerja. 

 Membantu Team Leader menyusun dan membuat program web gis. 

 Membantu Team Leader melakukan pekerjaan perencanaan terutama 

pekerjaan mendesain website. 

 Menyusun laporan-laporan hasil pekerjaan. 

 

3. Ahli Sistem Informasi Geografis/GIS 

Ahli Sistem Informasi Geografis adalah seorang Sarjana Teknik (S1) 

Perencana Wilayah Kota/Geografi yang mempunyai pengalaman dalam 

bidang keahlian Sistem Informasi Geografis minimum 3 (tiga) tahun serta 

memiliki SKK Ahli Muda Sistem Informasi Geografis. 

 

 

 

 

 



Tugas dan tanggung jawabnya meliputi : 

 Membantu Team Leader menyusun rencana kerja dan pembagian 

tugas kerja. 

 Membantu Team Leader menganalisis kondisi eksisting, data-data 

pendukung baik data primer maupun sekunder terhadap parameter 

sistem informasi tata ruang kota. 

 Membantu Team Leader melakukan pekerjaan pemetaan data 

informasi geospasial. 

 Menyusun laporan-laporan hasil pekerjaan. 

 

B. Tenaga Pendukung 

1. Asisten Ahli Web Desinger adalah tenaga pendukung untuk membantu 

pekerjaan Ahli Web Designer dalam pekerjaan mendesain web. 

Kualifikasi Asisten Web Designer adalah minimum tamatan D3 

Komputer/Informatika/Programer dan berpengalaman dibidangnya. 

2. Asisten Ahli Sistem Informasi Geografis/GIS adalah tenaga pendukung 

untuk membantu pekerjaan Ahli Database Sistm Informasi 

Geografis/GIS dalam pekerjaan memformat data terhadap parameter 

sistem informasi tata ruang kota. Kualifikasi asisten ahli database 

adalah minimum tamatan D3 dan berpengalaman dibidangnya. 

3. Operator komputer adalah tenaga pendukung untuk pengetikan dan 

pengeditan laporan-laporan pekerjaan melalui perangkat komputer. 

Kualifikasi operator komputer adalah tamatan D3 dan berpengalaman 

dibidangnya. 

4. Administrasi adalah tenaga pendukung untuk pekerjaan administrasi 

dengan kualifikasi tamatan D3 dan berpengalaman dibidangnya. 



18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dalam Pengembangan sistem informasi 

Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai 

berikut: 

No Tahap Pekerjaan Bulan I Bulan II Bulan III 

1. Persiapan             

2. 
Pengumpulan data dan literatur yang 

diperlukan 

            

3. Review sistem informasi eksisting             

4. 
Analisis kebutuhan pengembangan 

sistem informasi 

            

5. 
Pengembangan dan perbaikan sistem 

informasi 

            

6. Evaluasi dan Perbaikan sistem informasi             

7. Implementasi sistem informasi             

8. Pelatihan User             

9. 
Proses Integrasi ke dalam website 

Pemprovsu 

            

10. Pelaporan dan Pembahasan             

 

19. Laporan 

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari Pengembangan Sistem Informasi 

Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai 

berikut: 

a. Laporan Pendahuluan 

Laporan ini merupakan tindak lanjut dari kerangka acuan kerja, serta 

memberikan gambaran tentang rencana kerja tim penyedia barang/jasa. 

Laporan pendahuluan mencakup gambaran tentang latar belakang 

kegiatan, permasalahan, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, pendekatan 

teknis dan juga rencana pelaksanaan pekerjaan serta jadwal yang lebih 

detail. Laporan ini dibuat sebanyak 5 (lima) buku laporan. 

b. Laporan Akhir dan Manual Operasional Aplikasi 

Laporan ini merupakan hasil seluruh pembahasan pekerjaan serta 

ditambahkan dengan panduan penggunaan aplikasi. Laporan ini dibuat 

sebanyak 5 (lima) buku laporan. 

 



隼. Ap臨貧s嶋S珊○○py

Dokumen Iaporan dise「ahkan dalam bentuk DVD sebanyak 2 (dua) keping

dan Aplikasi serta Database VIlebGIS dise「ahkan daiam bentuk Harddisk

Ekste「na看sebanyak l (Satu) unit dan dise「ahkan seIambaトはmbatnya 90

(Sembilan puIuh) ha「i kaIender sejak SPMK dite「bitkan.

20。 Pedoman PengumpuIan Dataしapangan

Pe鴫u劇画a乱d緋登時登れg翻蝿「蜂散らm翻融雪p貧賎ya「諌翻霞台「ikut:

1. Diketahui pihak Dinas Peke直an umum Dan Penataan Ruang Provinsi

Sumate「a Uta「a.　_

2. Me巾aga ke「ahasiaan data dan info「masi, dan diIarang menyeba「Iuaskan

data dan informasi kepada pihak-Pihak yang tidak be「kepentingan.

21。 Ahii Pengetahuan

誹k轟∴副時雨k訓,　P削ye笛i負　」謎急　K軸Su蝿Si be欣ew却b翻　闘弛k

menyelengga「akan pertemuan dan pembahasan daIam rangka aIih

Pengetahuan kepada pe「SOnil p「Oyek/Satuan kerja Pengguna Angga「an

Sehingga hasi! pekerjaan dapat dimengerti dan dipahami'

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari pelaksanaan kegiatan Ko「dinasi Dan

Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Dae「ah Provinsi Sub Kegiatan Sistem lnformasi

P翻a彊謝Ruang ped貧Dinas PekeI車an umum Dan Penataan Ru謝g P記v面si

Sumate略Utara ini di buatdan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

棚edaれ亨　　　　　　　2023

Bidang Cipta Ka「ya dan Penataan Ruang

Kuasa Pengguna Angga「an

CHA隙UL AB旧鞘, ST.,醐.SI

PEMBINA

MP. 19710809 200502 1 001


