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Penyedia juga mempunyai kewenangan untuk mempertanggung jawabkan 

Personil dan Peralatan yang digunakan serta bersedia menghadirkan 

Personil yang diperlukan apabila ada perbaikan, dan bersedia menghadirkan 

Personil yang diperlukan bila terdapat pemeriksaan oleh APIP ataupun BPK 

RI. 

 

16. Jangka Waktu 

Penyelesaian 

Kegiatan 

 

Untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultan 

Perencanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi DI. Parit Lompaten Kec. Juhar Kab. 

Karo ini dibutuhkan waktu pelaksanaan kegiatan selama 45 (empat puluh 

lima) hari kalender. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan ternyata 

pekerjaan belum selesai maka segala resiko atas tidak terpenuhinya 

pembayaran menjadi tanggung jawab penyedia jasa (diatur lebih rinci dalam 

kontrak). 

 

17. Personil Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan persyaratan personil sebagai 

berikut:  

No POSISI 

KUALIFIKASI 
JLH 
OB TINGKAT 

PENDIDIKAN 
KEAHLIAN 

PENGALAM
AN 

A. TENAGA  PROFESIONAL 

1. Ketua 
Tim/ Ahli 
SDA 

 

Minimal  Sarjana 
Teknik Sipil / 
Pengairan (S1) 
lulusan 
Perguruan 
Tinggi Negeri 
atau Perguruan 
Tinggi Swasta 
yang telah 
terakreditasi. 

Wajib 
memiliki 
Sertifikat 
Keahlian 
minimal 
Ahli Muda 
Sumber 
Daya Air 
(SDA) yang 
dikeluarka
n oleh 
Lembaga/ 
Asosiasi 
terkait.  
Memiliki 
keahlian 
dalam 
Desain 
Bangunan 
Air 

Berpengala
man 
sekurang-
kurangnya 2 
(dua)  
tahun 
sebagai Ahli 
Muda SDA 
dalam 
pelaksanaan 
pekerjaan di 
bidang 
perancangan 
desain 
bangunan 
air didukung 
referensi 
dari 
Pengguna 
Jasa. 

Dan 
memiliki 
pengalaman 
sebagai 
Ketua Tim 
sekurang-

1 Org 
x 1,5 
Bln = 

1,5 
OB 
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kurangnya 1 
(satu) kali. 

2. Ahli K3 Strata Satu (S1) 
lulusan 
Perguruan 
Tinggi Negeri 
atau Perguruan 
Tinggi Swasta 
yang telah 
terakreditasi. 

Wajib 
memiliki 
Sertifikat 
Keahlian 
minimal 
Ahli Muda 
yang 
dikeluarka
n oleh 
Lembaga/ 
Asosiasi 
terkait.   

Berpengala
man 
sekurang-
kurangnya 2 
(dua)  
tahun 
sebagai Ahli 
Muda K3  
dalam 
pelaksanaan 
pekerjaan di 
bidang 
perancangan 
desain 
bangunan 
air didukung 
referensi 
dari 
Pengguna 
Jasa. 

 

1 Org 
x 1 
mingg
u = 
0.25 
bln 

B. TENAGA  SUB PROFESIONAL: 

1 Surveyor 
Topografi 

Minimal 
Lulusan  
S1 

Memiliki 
Sertifikat 
Keterampil
an (SKT) 
Survey dan 
memiliki  
keahlian 
dalam 
melakukan 
survei 
pengukura
n dan 
inventarisa
si 
 

Berpengala
man  dalam 
menangani 
survey 
bangunan 
sekurang-
kurangnya 2 
(dua) tahun 
untuk 
lulusan S-1 
Teknik 
Sipil/Teknik 
Pengairan/T
eknik 
Geodesi 

1 Org 
x 1 
Bln = 

1 OB 

2 Juru Gambar Minimal 
Lulusan 
Diploma 
III Teknik 
Sipil 

Memilik 
keahlian 
dalam 
melakukan 
pembuatan 
gambar 
dengan 
format 
Digitalisasi 
CAD dan 
penggamba

Berpengala
man  dalam 
menangani 
gambar-
gambar SDA 
sekurang-
kurangnya 2 
(dua) 
tahun. 

 

1 Org 
x 0,5 
Bln = 

0,5 
OB 
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ran desain 
bangunan 
air 

 

 

 

C. TENAGA PENDUKUNG 

1. Tenaga Lokal 
Survei 

 Mampu 
melakukan 
pekerjaan-
pekerjaan 
untuk 
membantu 
pekerjaan 
survei 
pengukuran. 

 2 Org 
x 1 
Bln=  
2 OB 

 

 

18. Jadwal  

       Tahapan 

Pelaksanaan 

Pekerjaan 

Penyedia harus menyusun jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan. Tahapan 

pelaksanaan sekurang-kurangnya menampilkan tahapan per kegiatan dan 

disusun berdasarkan sub kegiatannya. 

 

  

Laporan 

 

19. Laporan 

Pendahuluan 

 

Laporan Pendahuluan berisi 

a. Pendahuluan berupa latar belakang pekerjaan dan tanggapan 

terhadap KAK 

b. Gambaran Umum berupa: 

• Identifikasi data yang didapat/ dikumpulkan 

• Hasil Orientasi dan Survei Pendahuluan 

c. Metode Pelaksanaan Pekerjaan 

d. Gambaran Alternatif Penanganan 

e. Rencana kerja, Program Pelaksanaan dan Manajemen Organisasi 

f. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya. 

g. Jadwal kegiatan penyedia jasa 

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari 

kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan 

 

20. Laporan Bulanan Laporan bulanan berisikan : 

a. Mobilisasi Personil 

b. Kemajuan Pekerjaan 

c. Permasalahan yang dihadapi dan Pemecahan Masalah 

d. Rencana kegiatan untuk bulan berikutnya. 

Laporan harus diserahkan selambat – lambatnya tanggal 5 setiap 

bulannya sebanyak 3 (lima) buku laporan. 


