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1. LATAR BELAKANG

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. TARGET/SASARAN

4. NAMA ORGANISASI
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JASA

SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN

BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
OLAHRAGA — LANJUTAN REHAB STADION
SEPATU RODA

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem
Keolahragaan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan
pengembangan dan pembinaan olahraga sesuai dengan kewenangan
dan tanggung jawabnya. Pembinaan dan Pengembangan dimaksud
meliputi Pengolahraga, Ketenagaan, Pengorganisasian, Pendanaan,
Metode, Prasarana dan Sarana, serta Penghargaan Keolahragaan.
Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dilaksanakan melalui
tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta
pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yaitu
mensukseskan PON yang ke XXI Tahun 2024, perlu diwujudkan dengan
aksi nyata, salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana

olahraga sampai ke perbaikan berat.

a. Maksud
Maksud dari pekerjaan ini adalah terlaksananya kegiatan Lanjutan
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga — Lanjutan Rehab
Stadion Sepatu Roda.

b. Tujuan
Tujuan dari pekerjaan ini adalah tersedianya Stadion Sepatu Roda
di Sumatera Utara

Target dan sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah

terbangunnya Stadion Sepatu Roda Lanjutan secara maksimal.

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Paket
Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga -
Lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda ini adalah :

e Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
¢ Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara;

® UPT. Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga.



5. SUMBER DANA DAN
PERKIRAAN BIAYA

6. RUANG LINGKUP LOKASI
PEKERJAAN FASILITAS
PENUNJANG

Nama Pejabat Penyelenggara Kegiatan :
Nama : DINA MEIFITRI RITONGA, S. Si
NIP : 19820508 200902 2 005
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
SK PPK : 188.44/1144/KPTS/2023 tanggal 29 Desember 2023.

a. Sumber Dana : DPA Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, Kode Rekening
2.19.03.1.01.0004.5.2.03.01.01.0011.

b. Total Perkiraan Biaya Pekerjaan / HPS : Rp. 2.399.998.000,-

(Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan
Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

a. Lingkup Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Belanja
Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga — Lanjutan Rehab
Stadion Sepatu Roda dengan keterangan sebagai berikut :

A. PEKERJAAN PENDAHULUAN;
B. PEKERJAAN TRIBUN LANTAI DASAR;

I. Pekerjaan Tanah dan Pondasi

Il. Pekerjaan Struktur

lll. Pekerjaan Dinding

IV. Pekerjaann Kusen Pintu dan Jendela

V. Pekerjaan Plafond

VI. Pekerjaan Finishing Lantai dan Dinding

VII. Pekerjaan Sanitari

VIIl. Pekerjaan Sumur Bor

IX. Pekerjaan Instalasi Listrik

X. Pekerjaan Railing Tangga dan Ornamen

XI. Pekerjaan Pengecatan

XIl. Pekerjaan Parit Saluran dan Besi Grill

XIll. Pekerjaan Perbaikan Area Lintasan Sepatu Roda

C. PEKERJAAN TRIBUN LANTAI DUA

I. Pekerjaan Finishing Lantai dan Dinding
Il. Pekerjaan Instalasi Listrik
lll. Pekerjaan Railing Tangga dan Ornamen
IV. Pekerjaan Pengecetan.



7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN

8. KELUARAN / PRODUK
YANG DIHASILKAN

9. PERSYARATAN
KUALIFIKASI

b.Lokasi Pekerjaan Konstruksi yang akan dilaksanakan berada di

Kawasan Sumut Sport Center JI. Williem Iskandar No. 9 Medan —Sumatera
Utara.

c. Fasilitas Penunjang yang disediakan oleh KPA/PPK : Ruang Rapat.

a.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat Olahraga — Lanjutan Rehab Stadion Sepatu
Roda selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender, terhitung sejak
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, dengan masa
pemeliharaan 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender sejak tanggal
penyerahan pertama sampai tanggal penyerahan akhir.

Pada saat melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia
bersama KPA, Perubahan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan vyang ditetapkan
sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran, maka penyedia jasa
sebagai pemenang tidak menuntut perubahan volume pekerjaan, harga
penawaran dan metode pelaksanaan serta sanggup untuk

melaksanakannya.

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Paket Pekerjaan

Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga —

lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda adalah terlaksananya Rehab

Stadion Sepatu Roda di Kawasan Sumut Sport Center JI. Williem

Iskandar No. 9 Medan — Sumatera Utara.

1) Administrasi Kualifikasi

a. Peserta Tender yang berbadan usaha harus memiliki Perizinan
Berusaha Bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku.

b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Usaha
Menengah subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas
Olahraga BS016 KBLI 42918.

¢. Secara Hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat daripada
Kontrak yang dibuktikan dengan :

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya;

2) Surat Kuasa Apabila dikuasakan;

3) Bukti Bahwa yang diberikan Kuasa merupakan Pegawai Tetap.
(apabila dikuasakan), dan

4) Kartu Tanda Penduduk (KTP)



d. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :

1)

2)

3)

4)

Tidak akan melakukan Praktek Korupsi, Kolusi, dan/atau
Nepotisme;

Akan melaporkan ke PA/KPA/APIP jika mengetahui
terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme
dalam Proses Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat Olahraga — Lanjutan Rehab Stadion
Sepatu Roda.

Akan mengikuti proses Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja
Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Lanjutan Rehab
Stadion Sepatu Roda. secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;

Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2),
dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

e. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi :

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Yang bersangkutan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;

Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang

dalam menjalani sanksi Daftar Hitam;

Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan;

Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana;

Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha bukan sebagai Pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau Pimpinan dan
Pengurus Badan Usaha sebagai Pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang
mengambil cuti di luar tanggungan Negara;

Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan, dan;

Data Kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang
disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa
data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan pemalsuan
maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi

pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata,



d. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :

1)

2)

3)

4)

Tidak akan melakukan Praktek Korupsi, Kolusi, dan/atau
Nepotisme;

Akan melaporkan ke PA/KPA/APIP jika mengetahui
terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme
dalam Proses Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat Olahraga — Lanjutan Rehab Stadion
Sepatu Roda.

Akan mengikuti proses Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja
Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Lanjutan Rehab
Stadion Sepatu Roda. secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;

Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2),
dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

e. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi :

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Yang bersangkutan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;

Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang

dalam menjalani sanksi Daftar Hitam;

Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan

pertentangan kepentingan;

Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana;

Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha bukan sebagai Pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau Pimpinan dan
Pengurus Badan Usaha sebagai Pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah vyang sedang
mengambil cuti di luar tanggungan Negara;

Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan, dan;

Data Kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang
disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa
data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan pemalsuan
maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi

pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata,



dan/atau pelaporan secara pidana kepada Pihak yang
berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan.

f. Memiliki NPWP dengan status Keterangan Wajib Pajak berdasarkan
hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid yang diunggah pada
Persyaratan Kualifikasi Lainnya.

g. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

h. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan apabila
ada perubahan.

i. Tidak Masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak
menimbulkan pertentangan kepentingan pihak terkait tidak
dalam pengawasan pengadilan tidak pailit kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas
nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,
dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara,
kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan
negara.

2. Teknis Kualifikasi :

a. Memiliki Pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi
dalam Kurun Waktu 4 (Empat) tahun terakhir, baik dilingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak.

b. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan

ketentuan :

SKP =KP - P

KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :

e Untuk Usaha Kecil, Nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan
sebanyak 5 (Lima) paket pekerjaan.

e Untuk Usaha Non Kecil, Nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan
sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P — Jumlah Paket yang sedang dikerjakan.

N — Jumlah Paket Pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada

saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.



10. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

Pekerjaan utama dari pekerjaan ini menggunakan Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :
e Ketentuan Penggunaan Bahan/Material yang diperlukan sesuai
dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang terlampir pada SPSE;
e Ketentuan Penggunaan Peralatan yang diperlukan;
e Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja;
¢ Ketentuan Gambar Kerja tertuang dalam gambar-gambar;
e Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan;
e Ketentuan Pembuatan Laporan dan Dokumentasi :
a) Laporan Harian;
b) Laporan Mingguan;
c) Laporan Bulanan;
d) Addendum Kontrak (Jika Ada);
e) Laporan Request For Work dan Laporan Request For Checking;
f) Foto Dokumentasi (Sebelum, Sedang, Selesai);
g) Shop Drawing dan As Build Drawing;
h) Back Up Data;
i) Laporan K3;
j) Soft Copy File dalam Bentuk Hard Disk/Flash Disk;

k) Berita Acara Lainnya dan lain-lain yang dipersyaratkan untuk
pembayaran.



2. Spesifikasi Peralatan Konstruksi

e Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan Utama
Untuk Pelaksanaan Pekerjaan yaitu :
NO | JENIS PERALATAN KAPASITAS KUANTITAS | Status
Kepemilikan
1. | Asphalt finisher 10 Tonfjam | 1 Sewa/Sewa
: Beli/Milik Sendiri
2. | Truck Mixer 6.000-8.000 | 1 Sewa/Sewa
cc Beli/Milik Sendiri
3. | Tandem Roller 6-8 Ton 1 Sewa/Sewa
Beli/Milik Sendiri
4. Pneumatic Tyred 8-10 Ton 1 Sewa/Sewa
Roller Beli/Milik Sendiri
5. | Dump Truck 6.000-8.000 | 1 Sewa/Sewa
cc Beli/Milik Sendiri
6. Compressor 4.000 L- i | Sewa/Sewa
6500 L/m Beli/Milik Sendiri
3. Spesifikasi Proses/Kegiatan
Mengenai penerapan manajemen k3 Konstruksi
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) harus sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. RKK berisi uraian pekerjaan,
identifikasi bahaya dan tingkat resiko.
a) ldentifikasi Bahaya yaitu :
NO | Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya | Tingkat Resiko
1 Pekerjaan Persiapan -Terjepit, Ringan
terpeleset,tertimp
aalat
2, Pekerjaan Beton -Terkena Sedang
tumpahan beton,
terpeleset,terjepit
3 Pekerjaan Pembesian -Terluka karena Sedang
terkena alat
potong besi
-Tertimpa Besi
4. Pekerjaan Bekisting -Terkena karena Sedang
alat potong kayu
5. Pekerjaan Tanah -Terkena Karena Sedang
alat gali dan
terpeleset
6. Pekerjaan Plesteran -Terjatuh dan Ringan
Terpeleset
7. Pekerjaan Pengecetan -Terjatuh dan Ringan
Terpeleset
8. Pekerjaan Arsitektur -Terjepit Ringan

-Tertimpa Besi




Uraian Pekerjaan dengan identifikasi bahaya terbesar yaitu :

NO | Uraian Resiko Pekerjaan Identifikasi Tingkat
Bahaya
1. Pekerjaan Sedang -Terluka karena
Pembesian terkena alat
potong besi
-Tertimpa Besi

4. Spesifikasi Jabatan kerja Konstruksi
Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial
untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

NO | Jabatan dalam Pengalaman Sertifikat Kompetensi
pekerjaan yang akan Kerja (Tahun) Kerja
dilaksanakan

1. Pelaksana 2 Tahun Pelaksana Lapangan

4

2. Ahli K3 Konstruksi 3 Tahun SKA Ahli Muda K3

konstruksi

0 Tahun SKA Ahli Muda K3

Konstruksi

Catatan :

Dalam hal Penyedia jasa mengikuti beberapa pket pekerjaan
konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan
dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket
yang di ikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan masing-
masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai
pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara
melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan
ditempatkan, sebagai pemenang pada satu 1 (satu) paket
pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan
personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket
pekerjaan lainnya personil di nyatakan tidak ada dan dinyatakan
gugur.

Pekerjaan Jalan-Jenjang

Konstruksi/Keselamatan

Konstruksi/Keselamatan




11. Tingkat Komponen Dalam Tingkat Komponen Dalam Negeri merupakan besaran komponen

Negeri (TKDN) dan
Preferensi Harga

12. PENUTUP

dalam negeri pada barang jasa maupun gabungan barang dan jasa.
TKDN dipakai untuk salah satu indikator untuk menilai seberapa
besar kontribusi industri dalam negeri dalam menciptakan dan
mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pengadaan proyek
pemerintah harus memenuhi ketentuan tentang TKDN untuk

mendorong penggunaan bahan komponen dan jasa dalam negeri.

Ambang Batas (Threshold) persentase tingkat komponen dalam negeri
pada paket pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat
Olahraga — Lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda ini adalah
sebesar 60%. TKDN oleh Penyedia yang ditunjuk harus memenuhi
minimal sebesar ambang batas yang ditentukan dan dihitung
realisasinya setelah pekerjaan selesai. Apabila hasil perhitungan Tim
P3DN tidak memenuhi nilai ambang batas akan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu
kualifikasi, teknis dan lain-lain mengacu kepada Dokumen Tender dan

Spesifikasi Teknis ini.
Spesifikasi Teknis ini menjadi Pedoman secara umum bagi Pelaksana
Konstruksi dalam melaksanakan Pekerjaan. Hal teknis yang diperlukan
hendaknya dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan
dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai
yang telah ditetapkan.

Medan,2(, Maret 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

UPT. PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT OLAHRAGA
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI TERA UTARA

DINA ITRI RITONGA, S. Si
NIP. 19820508 200902 2 005




