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SPESIFIKASI TEKNIS 

PEKERJAAN 
 

BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA – 
LANJUTAN PEMBANGUNAN TRIBUN PENONTON STADION MINI 

 

1. LATAR BELAKANG Sesuai amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

Keolahragaan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan 

pengembangan dan pembinaan olahraga sesuai dengan kewenangan 

dan tanggungjawabnya. Pembinaan dan pengembangan dimaksud 

meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, 

metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan. 

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui 

tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta 

pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.  

 

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yaitu 

Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan 

perlu diwujudkan dengan aksi nyata, yaitu dengan memperbaiki 

prasarana Gedung yang sudah ada hingga menjadi lebih baik dan layak 

untuk digunakan baik ditingkat daerah, kota, provinsi maupun 

nasional. Dengan dilaksanakannya Lanjutan Pembangunan Tribun 

Penonton Stadion Mini diharapkan akan tercipta fasilitas olahraga di 

Sumatera Utara yang memadai sehingga itu dapat membantu kegiatan 

– kegiatan olahraga yang mendukung pengembangan bakat serta 

peningkatan prestasi olahraga di Sumatera Utara khususnya untuk 

mendukung kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke-XXI Tahun 

2024 SUMUT – ACEH. 

 

2. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud 

Maksud dari pekerjaan ini adalah terlaksananya kegiatan Belanja 

Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan 

Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini. 

 

b. Tujuan 

Tujuan dari pekerjaan ini adalah terbangunnya Lanjutan 

Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini. 

 

 

 



3. TARGET/SASARAN Target dan sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah 

terbangunnya Prasarana Lanjutan Pembangunan Tribun Penonton 

Stadion Mini secara maksimal. 

 

4. NAMA ORGANISASI 

PENGADAAN BARANG/ 

JASA 

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Paket 
Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – 
Lanjutan Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini ini adalah : 

• Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; 

• Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara; 

• Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan. 
 
Nama Pejabat Penyelenggara Kegiatan : 
Nama          : SYAHRUDIN, SE, MM 
NIP              : 19781023 200212 1 002 
Jabatan        : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /  
                      Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
SK PPK         : 188.44/1144/KPTS/2023 tanggal 29 Desember 2023. 
 

5. SUMBER DANA DAN 

PERKIRAAN BIAYA 
a. Sumber Dana : DPA Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi 

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, Kode Rekening : 

2.19.03.1.01.03.5.2.03.01.01.0011. 

b. Total Pagu DPA Pekerjaan : Rp. 2.244.158.000,00,- (Dua Milyar 

Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Delapan 

Ribu Rupiah). 

 

6. RUANG LINGKUP LOKASI 

PEKERJAAN FASILITAS 

PENUNJANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Lingkup Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Belanja 

Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan 

Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini dengan keterangan 

sebagai berikut : 

1. PEKERJAAN PENDAHULUAN; 

2. PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN LANTAI; 

3. PEKERJAAN KONSTRUKSI ATAP TRIBUN PENONTON; 

4. PEKERJAAN ELEKTRIKAL TRIBUN; 

5. PEKERJAAN DRAINASE DAN HALAMAN; 

6. PEKERJAAN AKHIR. 
 
b. Lokasi Pekerjaan Konstruksi yang akan dilaksanakan berada di Jalan 

Williem Iskandar No. 09 Medan. 

c. Fasilitas Penunjang yang disediakan oleh KPA/PPK : TIDAK ADA. 

 

 

 

 

 



7. JANGKA WAKTU 

PELAKSANAAN 
a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Belanja Modal 

Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan Pembangunan 

Tribun Penonton Stadion Mini ini selama 90 (Sembilan Puluh) Hari 

Kalender, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 

ditandatangani, dengan masa pemeliharaan 180 (Seratus Delapan 

Puluh) Hari Kalender sejak tanggal penyerahan pertama sampai 

tanggal penyerahan akhir. 

b. Pada saat melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia 

bersama KPA, Perubahan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 

dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan 

sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran, maka penyedia 

jasa sebagai pemenang tidak menuntut perubahan volume 

pekerjaan, harga penawaran dan metode pelaksanaan serta sanggup 

untuk melaksanakannya. 

 

8. KELUARAN / PRODUK 

YANG DIHASILKAN 

 

 
 

Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Paket Pekerjaan 

Konstruksi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga –

Lanjutan Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini adalah 

terlaksananya Lanjutan Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini 

di Jalan Williem Iskandar No. 09 Medan. 

 

9. PERSYARATAN  

KUALIFIKASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Administrasi Kualifikasi 

a. Peserta Tender yang berbadan usaha harus memiliki Perizinan 

Berusaha Bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku. 

b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Usaha Kecil, 

serta disyaratkan Sub Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi 

Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga (BS016 KBLI 2020 (42918). 

c. Secara Hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat daripada 

Kontrak yang dibuktikan dengan : 

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya; 

2) Surat Kuasa Apabila dikuasakan; 

3) Bukti Bahwa yang diberikan Kuasa merupakan Pegawai 

Tetap (apabila dikuasakan), dan 

4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

d. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi : 

1) Tidak akan melakukan Praktek Korupsi, Kolusi, dan/atau 

Nepotisme; 

2) Akan melaporkan ke PA/KPA/APIP jika mengetahui 

terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme 

dalam Proses Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal 



Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan 

Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini. 

3) Akan mengikuti proses Paket Pekerjaan Konstruksi Belanja 

Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan 

Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini secara bersih, 

transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja 

terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

dan; 

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 

2), dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

e. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi : 

1) Yang bersangkutan manajemennya tidak dalam pengawasan 

pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang 

dihentikan; 

2) Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam; 

3) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak 

sedang dalam menjalani sanksi Daftar Hitam; 

4) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan 

pertentangan kepentingan; 

5) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak 

sedang dalam menjalani sanksi pidana; 

6) Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha bukan sebagai 

Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau 

Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha sebagai Pegawai 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang 

mengambil cuti di luar tanggungan Negara; 

7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang 

tercantum dalam Dokumen Pemilihan, dan; 

8) Data Kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran 

yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari 

ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak 

benar dan pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan 

sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar 

hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara 

pidana kepada Pihak yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 

f. Memiliki NPWP dengan status Keterangan Wajib Pajak 

berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid yang 

diunggah pada Persyaratan Kualifikasi Lainnya. 



g. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP). 

h. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan 

apabila ada perubahan. 

i. Tidak Masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak 

menimbulkan pertentangan kepentingan pihak terkait tidak 

dalam pengawasan pengadilan tidak pailit kegiatan usahanya 

tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan 

atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi 

pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil 

Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar 

tanggungan negara. 

 

2) Teknis Kualifikasi : 

a. Memiliki Pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan 

Konstruksi dalam Kurun Waktu 4 (Empat) tahun terakhir, baik 

dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk 

pengalaman sub kontrak. 

b. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan 

ketentuan : 

SKP = KP – P  

KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan : 

• Untuk Usaha Kecil, Nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan 

sebanyak 5 (Lima) paket pekerjaan. 

• Untuk Usaha Non Kecil, Nilai Kemampuan Paket (KP) 

ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. 

P – Jumlah Paket yang sedang dikerjakan. 

N – Jumlah Paket Pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani 

pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun 

terakhir. 

 

10. SPESIFIKASI TEKNIS 1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi 

Pekerjaan utama dari pekerjaan ini menggunakan Pedoman Teknis 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

meliputi : 

•  Ketentuan Penggunaan Bahan/Material yang diperlukan sesuai 

dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang terlampir pada SPSE; 

• Ketentuan Penggunaan Peralatan yang diperlukan; 

• Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja; 

• Ketentuan Gambar Kerja tertuang dalam gambar-gambar; 



• Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan; 

• Ketentuan Pembuatan Laporan dan Dokumentasi : 

a) Laporan Harian; 

b) Laporan Mingguan; 

c) Laporan Bulanan; 

d) Addendum Kontrak (Jika Ada); 

e) Laporan Request For Work dan Laporan Request For Checking; 

f) Foto Dokumentasi (Sebelum, Sedang, Selesai); 

g) Shop Drawing dan As Build Drawing; 

h) Back Up Data; 

i) Laporan K3; 

j) Soft Copy File dalam Bentuk Hard Disk/Flash Disk; 

k) Berita Acara Lainnya dan lain-lain yang dipersyaratkan untuk 

pembayaran. 

 
2. Spesifikasi Peralatan Konstruksi 

• Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan Utama untuk 

Pelaksanaan Pekerjaan yaitu : 

NO. JENIS 
PERALATAN 

 

KAPASITAS KUANTITAS 

1 Truck Crane Kap. 10-15 Ton 1 Unit 

2 Dump Truck 6000 cc – 8000cc 2 Unit 

    

    

    

    

 

3. Spesifikasi Proses/Kegiatan 

Mengenai penerapan manajemen K3 Konstruksi (Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RKK 

berisi uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan tingkat risiko.  

a) Identifikasi Bahaya yaitu :  

NO. Uraian 
Pekerjaan 

 

Identifikasi Bahaya Tingkat 
Risiko 

1. Mobilisasi 

 

Kecelakaan dan Gangguan 
Kesehatan Pekerja akibat 
Penyimpanan Peralatan 
dan Bahan atau Material. 

 

 

 

RENDAH 



2. Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 

 

Tidak Terlindungnya 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja setiap Tenaga Kerja, dll 

RENDAH 

3. Manajemen 
Mutu 

 

- Terbenturnya Benda 
Keras/Tertimpa Material 

- Tertusuk Benda Tajam, 
Teriris seng, Luka 
Ringan/Berat 
 

SEDANG 

4. Pekerjaan Galian 
Tanah 

 

- Galian Runtuh 
- Akses Curam/Licin 

SEDANG 

5. Pekerjaan 
Konstruksi Baja 

 

 

- Komponen Jatuh 
- Jatuh dari Ketinggian 
- Sambung Lepas 
- Tertimpa Benda Jatuh 

SEDANG 

6. Pekerjaan 
Pembesian / 
Alumunium 

 

- Terjatuh, Tertusuk 
- Ujung Besi Mencuat 
- Anyaman Besi Roboh 

SEDANG 

7. Pekerjaan 
Pengecatan 

 

- Terjatuh saat Melakukan 
Pengecatan 

- Menghirup Uap Cat 

SEDANG 

8. Pekerjaan Beton 

 

- Terjatuh saat Pengecoran 
- Tangan dan Kaki Terkena 

Batu 
 

RENDAH 

9. Pekerjaan Listrik 

 

- Tersengat Aliran Listrik 
- Terjatuh saat Pemasangan 

Instalasi Listrik. 
 

SEDANG 

10. Pemasangan Atap 

 

- Terjatuh saat Pemasangan 
Atap dan Rangka Atap 

TINGGI 

11. Pekerjaan 
Instalasi Air 

 

- Terkena Alat Kerja RENDAH 

 

Uraian pekerjaan dengan identifikasi bahaya terbesar yaitu : 

NO. Uraian 
Pekerjaan 

 

Identifikasi Bahaya Tingkat Risiko 

1. Pemasangan Atap - Terjatuh saat 
Pemasangan Atap dan 
Rangka Atap 

 

TINGGI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi 

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk 

pelaksanaan pekerjaan, yaitu : 

 
No. 

Jabatan dalam 
pekerjaan yang 

akan dilaksanakan 

Pengalaman 
Kerja 

(Tahun) 

Sertifikat Kompetensi Kerja 

1 
Pelaksana 
Lapangan 

2 Tahun 

SKT Pelaksana 
Lapangan/ Pekerjaan 

Gedung (TS 052) 

 

 

2 

 

Ahli K3 
Konstruksi 

3 Tahun 

(SKA 

Ahli 

Madya) 

atau 0 

Tahun 

(SKA Ahli 
Utama) 

 

SKA Ahli Madya K3 

Konstruksi atau SKA 

Ahli Utama 

K3 Konstruksi 

 

11. Tingkat Komponen Dalam 

Negeri (TKDN) dan Preferensi 

Harga 

 

Tingkat Komponen Dalam Negeri merupakan besaran komponen 

dalam negeri pada barang jasa maupun gabungan barang dan jasa. 

TKDN dipakai untuk salah satu indikator untuk menilai seberapa 

besar kontribusi industri dalam negeri dalam menciptakan dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pengadaan proyek 

pemerintah harus memenuhi ketentuan tentang TKDN untuk 

mendorong penggunaan bahan komponen dan jasa dalam negeri. 

 
Ambang Batas (Threshold) persentase tingkat komponen dalam negeri 

pada paket pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 

Olahraga – Lanjutan Pembangunan Tribun Penonton Stadion Mini ini 

adalah sebesar 60%. TKDN oleh Penyedia yang ditunjuk harus 

memenuhi minimal sebesar ambang batas yang ditentukan dan 

dihitung realisasinya setelah pekerjaan selesai. Apabila hasil 

perhitungan Tim P3DN tidak memenuhi nilai ambang batas akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

11. PENUTUP Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu 

kualifikasi, teknis dan lain-lain mengacu kepada Dokumen Tender dan 

Spesifikasi Teknis ini. 

 

 

 

 



 
 
 

Medan,            April 2024 
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)  

BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN 
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

 
 
 
 

SYAHRUDIN, SE, MM  
NIP. 19781023 200212 1 002 

 

Spesifikasi Teknis ini menjadi Pedoman secara umum bagi Pelaksana 

Konstruksi dalam melaksanakan Pekerjaan. Hal teknis yang diperlukan 

hendaknya dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan 

dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai 

yang telah ditetapkan. 

 


