



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Sakti Lubis No. 7R Tel. (061) 7867465 – 7860466, Fax. (061) 7867338

E – Mail : [dispupr@sumutprov.go.id](mailto:dispupr@sumutprov.go.id)  
Medan

Nomor : 602 / DPUPR - BM / 1424 / 2024  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)  
Paket Konsultan Pengawas/Supervisi TA. 2024

Kepada Yth . Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu  
di –  
Medan

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sumatera Utara dan dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa Paket Pekerjaan Konsultansi Pengawas/Supervisi TA.2024 maka dengan ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Nazaruddin Nasution, ST.,M.AP
2. NIP KPA : 19680425 199203 1 001
3. Jabatan KPA : Kepala Bidang Bina Marga
4. SK Penunjukan KPA : 188.44/34/KPTS/2024 tanggal 2 Januari 2024
5. Kontak Person (CP) KPA : -
6. Nama Pejabat Teknis : Muhammad Yudra, ST
7. CP Pejabat Teknis : 0818561978
8. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
9. Nama Paket Kegiatan : Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (PAKET 6)
10. Detail Pengadaan :
  1. Penanganan Bencana Alam pada Jalan Provinsi Ruas Siabaksa - Bakkara - Bts. Tapanuli Utara KM. 122+000 di Kabupaten Humbang Hasundutan
  2. Penanganan Bencana Alam pada Jalan Provinsi Ruas Dolok Sanggul - Onan Ganjang KM. 128+700 di Kabupaten Humbang Hasundutan
  3. Penanganan Bencana Alam pada Jalan Provinsi Ruas Pakkat - Tara Bintang KM. 173+000 di Kabupaten Humbang Hasundutan
  4. Penanganan Bencana Alam pada Jalan Provinsi Ruas Parlilitan - Batu Gajah KM. 197+750 di Kabupaten Humbang Hasundutan
  5. Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada Ruas Dolok Sanggul - Onan Ganjang di Kab. Humbang Hasundutan
11. Pagu Paket Pengadaan : Rp. 1.150.000.000,00,-
12. Nilai Total HPS : Rp. 1.136.082.780,00,-
13. Sumber Dana : APBD Provinsi Sumatera Utara

14. Jenis Kontrak : Waktu Penugasan  
15. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (enam) bulan  
16. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan : Mulai tanggal 25 Juni 2024 s/d 24 Desember 2024  
17. Jumlah Dukungan Pokja : 5 (lima) orang  
Berhubungan dengan jumlah personil tidak mendapatkan dukungan pembiayaan honorarium pengadaan (Pokja)  
18. Lampiran RPP : a) Kerangka Acuan Kerja (KAK);  
b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);  
c) Rancangan Kontrak;  
d) Copy RKA Kegiatan/ Paket Pekerjaan;  
e) SK Penunjukan KPA; dan  
f) Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Data Pengadaan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kebutuhan informasi yang lainnya yang dibutuhkan akan segera kami susulkan. Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Medan, 06 Mei 2024



KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

NAZARUDDIN NASUTION, ST.,M.AP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19680425 199203 1 001