



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Sakti Lubis No. 7R Tel. (061) 7867465 – 7860466, Fax. (061) 7867338
E – Mail : dispupr@sumutprov.go.id
Medan

Nomor : 602 / DPUPP - BM / 1425 / 2024
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
Paket Konsultan Pengawas/Supervisi TA. 2024

Kepada Yth . Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu
di –
Medan

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sumatera Utara dan dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa Paket Pekerjaan Konsultansi Pengawas/Supervisi TA.2024 maka dengan ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Nazaruddin Nasution, ST.,M.AP
2. NIP KPA : 19680425 199203 1 001
3. Jabatan KPA : Kepala Bidang Bina Marga
4. SK Penunjukan KPA : 188.44/34/KPTS/2024 tanggal 2 Januari 2024
5. Kontak Person (CP) KPA : -
6. Nama Pejabat Teknis : Muhammad Yudra, ST
7. CP Pejabat Teknis : 0818561978
8. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
9. Nama Paket Kegiatan : Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (PAKET 7)
10. Detail Pengadaan :
 1. Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Bts. P. Siantar - P Raya di Kab. Simalungun;
 2. Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada Ruas Kerasaan - Perdagangan di Kab. Simalungun;
 3. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong pada Jalan Provinsi di Kab. Simalungun;
 4. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong pada Jalan Provinsi Ruas Tanah Jawa - Bts. asahan Km. 162+400 di Kab. Simalungun;
 5. Penanganan Akibat Bencana Alam pada Ruas Tanah Jawa - Bts. Asahan di Kab. Simalungun.
11. Pagu Paket Pengadaan : Rp. 1.700.000.000,00,-
12. Nilai Total HPS : Rp. 1.652.465.880,00,-
13. Sumber Dana : APBD Provinsi Sumatera Utara
14. Jenis Kontrak : Waktu Penugasan
15. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (enam) bulan
16. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan : Mulai tanggal 25 Juni 2024 s/d 24 Desember 2024

17. Jumlah Dukungan Pokja : 5 (lima) orang
Berhubungan dengan jumlah personil tidak mendapatkan dukungan pembiayaan honorarium pengadaan (Pokja)
18. Lampiran RPP : a) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
c) Rancangan Kontrak;
d) Copy RKA Kegiatan/ Paket Pekerjaan;
e) SK Penunjukan KPA; dan
f) Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Data Pengadaan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kebutuhan informasi yang lainnya yang dibutuhkan akan segera kami susulkan. Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Medan, 06 Mei 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)



Nazaruddin Nasution
NAZARUDDIN NASUTION, ST.,M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19680425 199203 1 001