PEMERINTAH PROVINS|I SUMATERA UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MEDAN

KERANGKA ACUAN
KERJA (KAK)

Pekerjaan: ;
Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang;
Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Tanjung Gusta (Kec. Medan

Helvetia, Desa Tanjung Gusta) Jaringan Perpipaan Sepanjang 6.810 m

TAHUN ANGGARAN 2024




SPESIFIKASI TEKNIS

Pekerjaan :
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Jaringan Distribusi Utama (JDU) Tanjung Gusta (Kec. Medan Helvetia, Desa Tanjung
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1.

Latar Belakang

Kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo atau yang
dikenal dengan MEBIDANGRO, ditetapkan sebagai Kawasan
Strategis Nasional (KSN) berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 26 Tahun 2008, yang tentunya berdampak pada
peningkatan kebutuhan pasokan air minum yang memadai
sebagai sebuah Kawasan strategis nasional.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal
Cipta Karya, bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara — Pemerintah Kota Medan — Pemerintah Kota
Binjai dan Kabupaten Deli Serdang mulai Tahun Anggaran 2021
membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional
MEBIDANG. Dimulai dari pembangunan Unit Air Baku dan Unit
Produksi di JI. Gunung Sinabung, Kelurahan Tanah Merah,
Kecamatan Binjai Selatan — Kota Binjai.. Sumber air permukaan
berasal dari Sungai Bingei dengan kapasitas 2.200 liter / detik.
Saat ini pembangunan SPAM REGIONAL MEBIDANG Tahap |
(pertama) telah sampai pada tahap :
1. Unit Air Baku (sudah selesai )
a. Intake dengan kapasitas 2.400 liter / detik.
b. Pipa transmisi diameter 1.000 mm, dan
c. Pompa intake
2. Unit Produksi dan Transmisi Air Curah Tahap | (masih
dalam proses)
a. IPA Beton dengan kapasitas 1.100 l/det
b. Reservoir/ Clear Well dengan kapasitas 7.000 m3
c. Jaringan distribusi utama pipa diameter 1.400 —
1.000 mm, + 24,8 km (sampai offtaker Kota Medan)
d. Reservoir Offtaker
- Kota Binjai (2.500 m3).
- Kab.Deli Serdang (3.000 m3), dan
- Kota Medan (12.000 m?3)
Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kesepakatan
diantara para pihak dalam SPAM REGIONAL MEBIDANG
sebelumnya, Kota Medan, Binjai dan Kabupaten Deli Serdang

diharuskan membuat perencanaan teknis terinci dan



membangun Jaringan Distribusi Utama — Jaringan Distribusi

Pembagi hingga Sambungan Rumah untuk penyerapan air

pada masing-masing kabupaten/kota.

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perumahan -

Permukiman dan Penataan Ruang pada Tahun 2017 telah

menyusun Detailed Engineering Design (DED) SISTEM

PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL KOTA

MEDAN untuk digunakan oleh PDAM TIRTANADI sebagai

institusi yang mengelola sistem penyediaan air minum Kota

Medan dan sekitarnya.

Akan tetapi telah terjadi perubahan rencana jalur dan

pengurangan volume pekerjaan oleh Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, diantaranya :

1. Rencana pembangunan JDU menuju booster pump
Sejarah (eksisting), dibatalkan. Sehingga rencana
penambahan pelayanan untuk wilayah Medan Sunggal,
Medan Selayang, Medan Tuntungan dan Medan Johor
juga dibatalkan.

2. Rencana pembangunan JDU menuju booster pump
Gaperta (eksisting) dibatalkan.  Sehingga rencana
penambahan pelayanan untuk wilayah Medan Helvetia
dan Medan Polonia juga dibatalkan.

3. Rencana pembangunan booster pump di Jl.
Sumarsono, dipindahkan ke Dusun |V, Desa Helvetia,
Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, dekat pintu tol
Helvetia (dekat Sungai Badera).

4.  Sehingga terjadi perubahan rencana pelayanan
menjadi :

a. Pembangunan Tahap | (750 liter / detik), pelayanan
diperuntukkan bagi wilayah :

- Medan Barat

- Medan Timur

- Medan Marelan

- Medan Deli, dan

- Medan Labuhan

b. Pembangunan Tahap 1l (750 liter / detik),
pelayanan diperuntukkan bagi wilayah :

- Medan Barat

- Medan Tembung

- Medan Perjuangan



Maksud dan

Tujuan

Sasaran

Lokasi

Pekerjaan

Sumber

Pendanaan

Nama dan
Organisasi
PA/KPA/PPK"

- Medan Area, dan
- Medan Belawan

Di dalam pekerjaan penyerapan awal, jalur pipa distribusi

utama dari Offtaker Suamrsono akan dialirkan ke beberapa

jalur yaitu :

1. Dari Offtaker Sumarsono melalui jalan Balai Desa dan
Jalan Gereja, terhubung dengan pipa distribusi eksisting
di jalan Helvetia Raya (sudah terencana pada tahap I);

2. Dari Jalan Balai Desa diteruskan ke Jalan Karya V,
berbelok ke Jalan Sumarsono dan terhubung dengan
pipa distribusi eksisting di Jalan Perjuangan depan
Asrama Zipur;

3. Dari Jalan Karya V menuju utara ke Jalan Pringgan,
mengarah ke timur dan terhubung dengan pipa distribusi
eksisting di Jalan Karya Ujung;

4. Dari Jalan Karya Ujung pipa distribusi utama diteruskan
ke Jalan Pertempuran dan terkoneksi dengan pipa

distribusi eksisting di simpang Jalan Jemadi.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan pekerjaan
konstruksi fisik yang tepat mutu dan tepat waktu, sehingga dapat
mendukung pengembangan air minum di Provinsi Sumatera
Utara khususnya di Kota Medan dan Penyerapan SPAM
Regional Mebidang Meliputi Pemasangan Pipa Jaringan
Distribusi Utama (JDU).
Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya
Penyerapan SPAM Regional Mebidang Meliputi Pemasangan
Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU).

a. Menyambung dengan pipa rencana di Jalan Veteran

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DAK Air Minum

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024

: Nama KPA/PPK" : Amril Boy, ST

. Satuan Kerja : Unit Pelaksana Teknis Daerah Medan, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Sumatera Utara.
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Waktu pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 240

(Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender atau 8 (enam) bulan

. (Dokumen Lampiran)

10.1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:

No | Jenis Bahan Spesifikasi Merk

1 Spiral welded Steel Pipe- Tebal 9 mm, -
CTE.CL @ 800 mm AWWA C205

2 Pipa HDPE @ 630 mm SDR17.PN10 -

3 Pipa HDPE @ 400 mm SDR17.PN10 -

10.2. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:
PERALATAN UTAMA YANG DIPENUHI PADA SAAT TENDER

No Peralatan

Jumlah

K ' .
apasitas (Unit)

1 |Hydraulic Static Pile Driver 120 Ton 1




120 - 140 HP, Bucket 0,8 — 0,93

2 |Excavator 3
m3
Mesin HDD 95 - 100 Ton 1
4 | Light Truck Dump 3500 — 4000 Cc 3
Alat Sarr.lbungar.w Pipa HPPE Welding Range 315 mm -630 mm
5 [ (butt fusion) Terintegrasi 3
dengan total power 12,2 KW
Data Logger
Alat Sambungarf Pipa HPPE Welding Range 90 mm — 315
6 | (butt fusion) Terintegrasi 2
dengan total power 5,21 KW
Data Logger
PERALATAN YANG DIPENUHI PADA SAAT BERKONTRAK
. Jumlah
No | Peralat K t .
o | Peralatan apasitas (Unit)
1. | Baby Roller 2,5 Ton 1
2. | Mesin las listrik Min trafo las 200 Ampere 1
3. | Mesin Tes Tekanan Air 2 Ton 1
4. | Stamper 5 HP 1
5. | Compresor 15 HP 1
6. | Genset Min 25 KVA 1
7. |Bulldozer 140 HP 1
10.3. Spesifikasi Proses/Kegiatan:
NO URAIAN PEKERJAAN IDENTIFIKASI BAHAYA TINGKAT
RESIKO
1. PEKERJAAN - Mata terkena debu Rendah
PENDAHULUAN - Hidung terhirup debu
- Kaki menginjak sampah
kaca atau benda tajam
2. PEKERJAAN GALIAN/ - Terjatuh saat penggalian Rendah
URUGAN/ PEMATANGAN tanah
LAHAN/ PONDASI - Tangan dan kaki terkena
material
- Tangan dan kaki terkena
alat gali
- Cedera mata (terkena
percikan, debu)
- Tertimbun Tanah
- Korsleting kabel didalam
tanah
3. PEMASANGAN PIPA - Terjatuh saat pekerjaan Menengah

DENGAN OPEN CUT

- Terjepit alat kerja/material

- Tertimpa alat
kerja/material

- Kecelakaan alat berat

- Kecelakaan lalu lintas




Gangguan kesehatan
karena pasir/debu

4, PEMASANGAN PIPA
DENGAN HDD

Terjatuh saat pekerjaaan Menengah
Terjepit alat kerja/material
Tertimpa alat
kerja/material

Gangguan lingkungan
akibat lumpur

Kecelakaan alat berat
Kecelakaan lalu lintas

5. PEKERJAAN JEMBATAN
PIPA

Terkena Besar
peralatan/material  yang
berujung tajam

Terkena api las

Tertimpa material

Terjatuh dari ketinggian
Mata terkena debu,
percikan api

Kecelakaan karena
tertabrak oleh kendaraan
yang melintas

6. PENGETESAN PIPA - Terjatuh saat pekerjaaan Rendah
- Cidera ketika tes tekan

7. PENGELASAN - Terjatuh saat pekerjaaan Menengah
- Kesetrum

Terpercik mesin las
Cidera karena alat las

- Tertimpa alat
kerja/material
- Potensi kebakaran
8. REKONDISI JALAN - Terjatuh saat pekerjaaan Menengah
- Terjepit alat kerja/material
- Tertimpa alat
kerja/material

Kecelakaan kerja
Kecelakaan lalu lintas

Identifikasi Bahaya Tingkat Risiko Terbesar Yaitu :

No

Uraian Pekerjaan

Identifikasi Bahaya

01

PEKERJAAN JEMBATAN
PIPA

- Terkena  peralatan/material  yang
berujung tajam

- Terkena api las

- Tertimpa material

- Terjatuh dari ketinggian

- Mata terkena debu, percikan api
Kecelakaan karena tertabrak oleh
kendaraan yang melintas




10.4Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja
Pekerjaan utama yang harus uraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan :

No PEKERJAAN UTAMA
1 | Pekerjaan Pemasangan Pipa HDPE Dia. 500

2 | Pekerjaan Pemasangan Pipa Baja Dia. 800

3 | Pekerjaan Pemasangan Pipa Baja Dia, 600

10.5 Komponen diberikan Prefrensi Harga

No Uraian Kuantitas preferensi Harga
Sat Vol
1 2 3 4 8
Spiral welded Steel Pipe-CTE.CL M 940,00 25 %
@ 800 mm Tebal 9 mm, AWWA
C205
2 Pipa HDPE - SDR17.PN10 & 630 M’ 4.115,03 25 %
mm
3 Laston Lapis Aus (AC - WC) Ton 886,36 25%
10.6. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi
Spesifikasi Jabatan kerja konstruksi yang diperlukan untuk pelaksanaan
kegiatan ini sebagai berikut :
NO JABATAN PENGALAMAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
KERJA
Manajer . .
1 Pelaksanaan/ 5 Ahli Manajem?goz)royek - Madya
Proyek
. . Ahli Teknik Air Minum - Madya
2 Man Teknik 1
anajer Tekni 5 (504)
. : Ahli Sistem Manajemen Mutu -
M Teknik 2
3 anajer Tekni 5 Madya (604)
4 Manajer Keuangan 4 -
3 Ahli K3 Konstruksi — Madya (603)
/
5 Ahli K3 Konstruksi
Atau
0 Ahli K3 Konstruksi — Utama (603)

10.7. Pekerjaan Yang Disubkontrakan

Pekerjaan Sepesialis pada Pekerjaan Utama

Pancang

No Jenis Pekerjaan Yang Subklasifikasi
Disubkontrakan
A Pekerjaan Pemancangan Tiang Pekerjaan Pondasi

termasuk
pemancangannya
(SP007). Atau
pondasi konstruksi
KKO001 KBLI 43901




Pekerjaan bukan pekerjaan utama (kepada penyedia jasa pekerjaan konstruksi

kualifikasi kecil dari provinsi setempat)

No Jenis Pekerjaan Yang Klasifikasi

Disubkontrakan

A Pekerjaan rekondisi aspal, Jasa Pelaksana
beton, dan paving block Konstruksi Sipil atau
Bangunan Sipil

11. PERSYARATAN KUALIFIKASI

a) Pesertayang berbadan usaha harus memiliki 1zin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

b) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar Sub
Klasifikasi SI008 Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal / BS005
Kontruksi Bangunan Sipil Pengelolahan Air Bersih (KBLI 42202 Tahun 2020)

c) Memiliki Sertifikat :

1. Memiliki dan melampirkan ISO 9001 Series Standar Sistem Manajemen
Mutu;

2. Memiliki dan Melampirkan Sertifikat Kesehatan dan Keselamatan Kerja
dari Kementerian PUPR Republik Indonesia atau OHSAS 18001 2007
atau 1SO 45001 2018;

3. Memiliki dan Melampirkan ISO 14001 Series Standar Sistem Manajemen
Lingkungan Hidup.

d) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai
pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) untuk kualifikasi Usaha Besar,
pengalaman pekerjaan sesuai pekerjaan sejenis.

e) Memiliki NPWP berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid dan
laporan pajak Tahun Terakhir (SPT Tahun 2022).

f)  Memiliki SKP yang mencukupi.

g) Memiliki akte pendirian perusahaan dan akte perubahan
terakhir (apabila ada perubahan).

h) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan

pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.

12. PENUTUP
Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu kualifikasi, teknis
dan lain-lain mengacu kepada LDP dan Spesifikasi Teknis ini. Spesifikasi teknis ini
menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan

pekerjaan.



Hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar
pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan

kualitas sesuai yang telah ditetapkan.

Medan, 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
MEDAN

Amril Boy, ST
PEMBINA
NIP. 19730911 200701 1 001



