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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA
Jalan Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6  Telp/Fax. 7863567-78060633

Medan Kode Pos : 20143
Website: http://dinastph.sumutprov.go.id. E-mail : distan_propsu@yahoo.com

Nomor :
Lampiran  :

Medan, 2020

KepadaYth.
CV.
di

Perihal:PenunjukanPenyediauntukPelaksanaanPaketPekerjaan…………………

Dengan  ini  kami  beritahukan  bahwa  penawaran  Saudara  nomor tanggal
perihal dengan[nilaipenawaran/penawaranterkoreksi]sebesar

Rp ( )kaminyatakanditerima/disetujui.

SebagaitindaklanjutdariSuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa(SPPBJ)iniSaudaradiharuskanunt
ukmenyerahkanJaminanPelaksanaansebesarRp.……….( ........................................... Rupiah)[5%
dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS
atau5%dariHPSuntuknilaipenawaran/terkoreksidibawah80%HPS]denganmasaberlakuselama
….(………………)harikalender[sekurang-kurangnyasamadenganjangkawaktupelaksanaan]
dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasetelah
diterbitkannyaSPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi
terhadappenawaranSaudara,akandikenakansanksisesuaiketentuandalamPeraturanPerundangante
rkaittentangPengadaanBarang/JasaPemerintahbesertapetunjukteknisnya.

DinasTanamanPanganDanHortikulturaP
rovinsiSumatera Utara
UPT.BIAT GABE HUTARAJA
PejabatPenandatanganKontrak

Ir.Unedo Koko Nababan
NIP.19661211.199303.1.006

TembusanYth.:
1. KepalaDinasTanamanPanganDanHortikulturaProvinsiSumateraUtara
2. Pertinggal
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HORTIKULTURA
Jalan Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6  Telp/Fax. 7863567-78060633

Medan Kode Pos  : 20143
Website: http://dinastph.sumutprov.go.id. E-mail : distan_propsu@yahoo.com

SURATPERJANJIAN
KontrakGabunganLumsumdanHargaSatuan

Paket PekerjaanKonstruksi
........................[diisinamapaketpekerjaan]

Nomor............................ [diisinomorKontrak]

SURAT PERJANJIANiniberikut semualampirannyaadalah KontrakKerjaKonstruksi
GabunganLumsumdanHargaSatuan,yangselanjutnyadisebut“Kontrak”dibuatdanditandatanganidi
........... pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dan
tahundiisidenganhuruf],berdasarkanSuratPenetapanPemenangNomor.……tanggal…….,
SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal ……., [jika kontrak tahun
jamakditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri
Keuangan(untuksumberdanaAPBN)Nomor .....tanggal..... perihal”],antara:

Nama : Ir. Unedo Koko Nababan
NIP : 19661211.199303.1.006
Jabatan : Kepala UPT BIAT Gabe Hutaraja
Berkedudukandi : Hutaraja

yangbertindakuntukdanatasnama…[diisinamaKementerian/Lembaga/PerangkatDaerah]
berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. tanggal .............. tentang.............. [SK
pengangkatanPA/KPA/PPK][jikaditandatanganiolehPPKditambahkansurattugasdariPA/KPA]selanju
tnyadisebut“PejabatPenandatanganKontrak”,dengan:

Nama : …………..[namawakilPenyedia]
Jabatan : …………..[sesuaiaktanotaris]
Berkedudukandi : …………..[alamatPenyedia]
AktaNotarisNomor : …………..[sesuaiaktanotaris]
Tanggal : …………..[tanggalpenerbitanakta]
Notaris : …………..[namanotarispenerbitakta]

yangbertindakuntukdanatasnama…………..[namabadanusaha]selanjutnyadisebut“Penyedia”.

Dandenganmemperhatikan:
1. Undang-

UndangNomor2Tahun2017tentangJasaKonstruksisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-
UndangNomor 11Tahun2020tentangCiptaKerja;

2. KitabUndang-UndangHukumPerdata(BukuIIItentangPerikatan);
3. PeraturanPemerintahNomor22Tahun2020tentangPeraturanPelaksanaanUndang–

UndangNomor2tahun2017tentangJasaKonstruksisebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPem
erintahNomor14Tahun2021tentangPerubahanPeraturanPemerintahNomor22Tahun2020tentan
gPeraturanPelaksanaanUndang–UndangNomor2tahun2017tentangJasaKonstruksi;

4. PeraturanPresidenNomor16Tahun2018tentangPengadaanBarang/JasaPemerintahsebagaimanat
elahdiubahdenganPeraturanPresidenNomor12Tahun2021tentangPerubahanPeraturanPresiden
Nomor16Tahun2018tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah;

5. PeraturanPresidenNomor17Tahun2019tentangPengadaanBarang/JasaPemerintahuntukPercepa
tanPembangunanKesejahteraandiProvinsiPapuadanProvinsiPapuaBarat;
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PARAPIHAKMENERANGKAN TERLEBIH DAHULUBAHWA:

(a) telahdilakukanprosespemilihanPenyediayangtelahsesuaidenganDokumenPemilihan;
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak

inimelalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan
PekerjaanKonstruksi ............ [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam
dokumenKontrakiniselanjutnyadisebut“PekerjaanKonstruksi”;

(c) PenyediatelahmenyatakankepadaPejabatPenandatanganKontrak,memilikikeahlianprofesional,
tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untukmelaksanakan
Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrakini;

(d) PejabatPenandatanganKontrakdanPenyediamenyatakanmemilikikewenanganuntukmenandat
anganiKontrakini,danmengikatpihakyangdiwakili;

(e) PejabatPenandatanganKontrakdanPenyediamengakuidanmenyatakanbahwasehubungandeng
anpenandatangananKontrakinimasing-masingpihak:
1) telahdansenantiasadiberikankesempatanuntukdidampingiolehadvokat;
2) menandatangani Kontrakinisetelahmenelitisecarapatut;
3) telahmembacadanmemahamisecarapenuhketentuanKontrakini;
4) telahmendapatkankesempatanyangmemadaiuntukmemeriksadanmengkonfirmasikan

semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisiyangterkait.

Makaolehkarenaitu,PejabatPenandatanganKontrakdanPenyediadenganinibersepakatdanmenyetuj
uiuntukmembuatperjanjianpelaksanaanpaketPekerjaanKonstruksi .................................. [diisinama
paketpekerjaan]dengansyaratdanketentuansebagaiberikut.

Pasal1
ISTILAHDANUNGKAPAN

PeristilahandanungkapandalamSuratPerjanjianinimemilikiartidanmaknayangsamasepertiyangtercant
umdalamlampiranSuratPerjanjianini.

Pasal2
RUANGLINGKUPPEKERJAANUTAMA

Ruanglingkuppekerjaanutamaterdiridari:
1. ................
2. ................
3. dst.
[Catatan:ruanglingkuppekerjaanutamadiisidenganoutputdaripekerjaantersebutsesuaidengan
dokumen identifikasikebutuhan dalamRenstra]

Pasal3
HARGAKONTRAK,SUMBERPEMBIAYAANDANPEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan
totalharga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran
danHarga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode
akunkegiatan ....;

(2) Kontrakinidibiayaidari .................[diisisumberpembiayaannya];
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas

namaPenyedia:................
[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-
masingTahunAnggarannya]

Pasal
4DOKUMENKONTRAK
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(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidakterpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat
Perjanjian,Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum
Kontrak,Syarat-
SyaratKhususKontrakbesertalampirannyaberupalampiranA(daftarhargasatuantimpang,
subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B
(RencanaKeselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya
seperti:SuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa,JadwalPelaksanaanPekerjaan,jaminan-
jaminan,Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat
PersiapanPelaksanaanKontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan
dalamdokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih
tinggiberdasarkanurutanhierarkisebagaiberikut:
a. adendumKontrak(apabilaada);
b. SuratPerjanjian;
c. SuratPenawaran;
d. Syarat-SyaratKhususKontrak;
e. Syarat-SyaratUmumKontrak;
f. spesifikasiteknisdangambar;
g. DaftarKeluarandanHargahasilnegosiasi(DaftarKeluarandanHarga

hasilnegosiasiapabilaadanegosiasi);dan
h. DaftarKeluarandanHarga(DaftarKeluarandanHargaTerkoreksiapabilaadakoreksiaritmatik);

Pasal
5MASAKONTRAK

(1) MasaKontrakadalahjangkawaktuberlakunyaKontrakiniterhitungsejaktanggalpenandatanganan
KontraksampaidenganTanggalPenyerahanAkhirPekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak
TanggalMulaiKerjayangtercantumdalamSPMKsampaidenganTanggalPenyerahanPertamaPeker
jaanselama........................ (…dalamhuruf…)harikalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak
TanggalPenyerahanPertamaPekerjaansampaidenganTanggalPenyerahanAkhirPekerjaanselam
a
.........(.......dalamhuruf   )harikalender.

Dengandemikian,PejabatPenandatanganKontrakdanPenyediatelahbersepakatuntukmenandat
angani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuaidengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2(dua)
rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yangsama
dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhantanpadibubuhimeterai.

Untukdanatasnama
Penyedia............ [diisinamabadanusaha]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
iniuntukPejabatPenandatanganKontrakmak

arekatkanmeterai Rp10.000,00)]

[namalengkap][jabat
an]

Untukdanatasnama
PejabatPenandatanganKontrak ...............[diisi

sesuaiSKPengangkatan]

[tandatangandancap(jikasalinanasliiniun
tuk Penyedia maka rekatkan

meteraiRp10.000,00)]

Ir. Unedo Koko Nababan
NIP 19661211.199303.1.006
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SYARAT-SYARATUMUMKONTRAK

A. KETENTUANUMUM
1. Definisi Istilah-istilah  yang  digunakan    dalam  Syarat-

SyaratUmumKontrakselanjutnyadisebutSSUKharus
mempunyaiartiatautafsiransepertiyangdimaksudkan
sebagaiberikut:
1.1 AparatPengawasInternPemerintahyangselanj

utnyadisingkatAPIPadalahaparatyang
melakukan pengawasan melalui
audit,reviu,pemantauan,evaluasi,dankegiata
npengawasan lain terhadap
penyelenggaraantugasdanfungsiPemerintah.

1.2 Bagianpekerjaanyangdisubkontrakkanadalah
bagian pekerjaan utama atau
bagianpekerjaanbukanutamayangditetapkan
sebagaimanatercantumdalamDokumenPemil
ihan
yangpelaksanaannyadiserahkankepadaPenye
dialain(subkontraktor)dandisetujuiterlebihda
huluolehPejabatPenandatanganKontrak.

1.3 DaftarKuantitas/KeluarandanHargaadalah
daftar kuantitas/keluaran yang
telahdiisihargasatuan
kuantitas/keluaransesuaiketentuanpemberla
kuannyadanjumlahbiayakeseluruhannyayang
merupakanbagiandaripenawaran.

1.4 DireksiLapanganadalahtenaga/timpendukun
gyangdibentuk/ditetapkanolehPejabat
Penandatangan Kontrak, terdiri dari1 (satu)
orang atau lebih, untuk
mengelolaadministrasiKontrakdanmengenda
likanpelaksanaanpekerjaan.

1.5 HargaKontrakadalahtotalhargapelaksanaanp
ekerjaanyangtercantumdalamKontrak.

1.6 HargaPerkiraanSendiriyangselanjutnyadising
katHPSadalahperkiraanhargabarang/jasa
yang ditetapkan oleh PPK
yangtelahmemperhitungkanbiayatidaklangsu
ng,keuntungandanPajakPertambahanNilai.

1.7 HargaSatuanPekerjaanyangselanjutnyadising
katHSPadalahhargasatujenispekerjaanterten
tupersatusatuantertentu.

1.8 JadwalPelaksanaanPekerjaanadalahkerangka
waktuyangsudahterinciberdasarkanMasaPel
aksanaan,dandisepakatidalamrapatpersiapa
npelaksanaanKontrak.

1.9 KeadaanKaharadalahsuatukeadaanyangterja
didiluarkehendakparapihakdalam

Kontrak dan tidak dapat diperkirakan
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sebelumnya,sehinggakewajibanyangditentuk
andalamKontrakmenjaditidakdapatdipenuhi.

1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu
keadaankeruntuhanbangunandan/atautidak
berfungsinya bangunan setelah
penyerahanakhirhasilJasaKonstruksi.

1.11 KerjaSamaOperasiyangselanjutnyadisingkatK
SOadalahkerjasamausahaantarPenyediayang
masing-
masingpihakmempunyaihak,kewajibandanta
nggungjawabyangjelasberdasarkanperjanjian
tertulis.

1.12 KontrakKerjaKonstruksiselanjutnyadisebutKo
ntrakadalahkeseluruhandokumen yang
mengatur hubungan
hukumantaraPejabatPenandatanganKontrak
denganPenyediadalampelaksanaanjasakonsu
ltansikonstruksiataupekerjaankonstruksi.

1.13 KontrakGabunganLumsumdanHargaSatua
nadalahKontrakyangmerupakangabungan
lumsum dan harga satuan
dalam1(satu)pekerjaanyangdiperjanjikan.

1.14 KuasaPenggunaAnggaranpadapelaksanaanA
PBNyangselanjutnyadisingkatKPAadalahpeja
batyangmemperolehkuasadariPAuntukmelak
sanakansebagiankewenangandantanggungja
wabPenggunaanAnggaranpada
Kementerian/Lembaga
yangbersangkutan.

1.15 KuasaPenggunaAnggaranpadaPelaksanaan
APBD yang selanjutnya disebutKPA, adalah
pejabat yang diberi kuasa
untukmelaksanakansebagiankewenanganPA
dalammelaksanakansebagiantugasdanfungsi
perangkatdaerah.

1.16 MasaKontrakadalahjangkawaktuberlakunyaK
ontrakiniterhitungsejaktanggalpenandatanga
nanKontraksampaidenganTanggalPenyeraha
nAkhirPekerjaan.

1.17 MasaPelaksanaanadalahjangkawaktuuntukm
elaksanakanseluruhpekerjaanterhitung sejak
Tanggal Mulai Kerja
sampaidenganTanggalPenyerahanPertamaPe
kerjaan.

1.18 MasaPemeliharaanadalahjangkawaktuuntuk
melaksanakan
kewajibanpemeliharaan oleh Penyedia,
terhitung
sejakTanggalPenyerahanPertamaPekerjaans
ampaidenganTanggalPenyerahanAkhir
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Pekerjaan.
1.19 MataPembayaranUtamaadalahmatapemb

ayaran yang pokok dan penting
yangnilaibobotkumulatifnyaminimal80%(d
elapan puluh persen) dari seluruh
nilaipekerjaan,dihitungmulaidarimatapemb
ayaranyangnilaibobotnyaterbesar.

1.20 MetodePelaksanaanPekerjaanadalahmetode
yangmenggambarkanpenguasaanpenyelesai
an pekerjaan yang sistematis dariawal
sampai akhir meliputi
tahapan/urutanpekerjaan utama dan
uraian/cara kerja darimasing-
masingjeniskegiatanpekerjaanutama yang
dapat dipertanggung jawabkansecarateknis.

1.21 PejabatPembuatKomitmenyangselanjutnyadi
singkatPPKadalahpejabatyang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untukmengambil
keputusan dan/atau
melakukantindakanyangdapatmengakibatka
npengeluarananggaranbelanjanegara.

1.22 PekerjaanKonstruksiadalahkeseluruhanataus
ebagiankegiatanyangmeliputipembangunan,
pengoperasian,pemeliharaan,pembongkaran
,danpembangunankembalisuatubangunan.

1.23 Pekerjaan Utama adalah rangkaian
kegiatandalamsuatupenyelenggaraanpekerja
ankonstruksi yang memiliki pengaruh
terbesardalam mengakibatkan
terjadinyaketerlambatanpenyelesaianpekerj
aankonstruksi dan secara langsung
menunjangterwujudnyadanberfungsinyasuat
ukonstruksi sesuai
peruntukannyasebagaimanatercantumdalam
rancangankontrak.

1.24 PelakuUsahaadalahbadanusahaatauperseora
nganyangmelakukanusahadan/ataukegiatan
padabidangtertentu.

1.25 PengawasPekerjaanadalahtimpendukung/ba
dan        usaha
yangditunjuk/ditetapkan oleh
PejabatPenandatanganKontrakyangbertugas
untukmengawasipelaksanaanpekerjaan.

1.26 PenggunaAnggaranyangselanjutnyadisingkat
PAadalahpejabatpemegangkewenanganpeng
gunaananggaranKementerian/Lembaga/pera
ngkatdaerah.

1.27 PejabatPenandatanganKontrakadalahpemilik
ataupemberipekerjaanyangmenggunakan
layanan Jasa Konstruksi
yangdapatberupaPenggunaAnggaran,KuasaP
enggunaAnggaran,atauPPK.
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1.28 PenyediaadalahPelakuUsahayangmenyediak
anbarang/jasaberdasarkanKontrak.

1.29 Personel Manajerial adalah tenaga ahli
atautenagateknisyangditempatkansesuaipen
ugasanpadaorganisasipelaksanaanpekerjaan.

1.30 SanksiDaftarHitamadalahsanksiyangdiberika
n kepada
Pesertapemilihan/Penyediaberupalaranganm
engikutiPengadaanBarang/JasadiseluruhKem
enterian/Lembagadalamjangkawaktutertent
u.

1.31 SubkontraktoradalahPenyediayangmengada
kanperjanjiankerjatertulisdenganPenyediape
nanggungjawabKontrak,untukmelaksanakan
sebagianpekerjaan(subkontrak).

1.32 SuratJaminanyangselanjutnyadisebutJamina
nadalahjaminantertulisyangdikeluarkanoleh
BankUmum/PerusahaanPenjaminan/Perusa
haanAsuransi/lembagakeuangankhususyang
menjalankanusahadibidangpembiayaan,penj
aminan,danasuransiuntukmendorongeksporI
ndonesia.

1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang
selanjutnyadisingkatSPMKadalahsuratyangdi
terbitkanolehPejabatPenandatanganKontrak
kepadaPenyediauntukmemulaimelaksanaka
npekerjaan.

1.34 TanggalMulaiKerjaadalahtanggalyangdinyata
kanpadaSPMKyangditerbitkanoleh Pejabat
Penandatangan Kontrak
untukmemulaimelaksanakanpekerjaan.

1.35 TanggalPenyerahanPertamaPekerjaanadalah
tanggalserahterimapertamapekerjaanselesai
(ProvisionalHandOver/PHO)dinyatakandala
mBeritaAcaraSerahTerimaPertamaPekerjaan
yangditerbitkanolehPejabatPenandatanganK
ontrak.

1.36 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
adalahtanggal serah terima akhir pekerjaan
selesai(FinalHandOver/FHO)dinyatakandala
mBerita AcaraSerahTerima
AkhirPekerjaanyang diterbitkan
oleh PejabatPenandatanganKontrak.

1.37 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga
kerjayangbekerjadisektorkonstruksiyangmeli
putiahli,teknisiatauanalis,danoperator.



-10 -

2. Penerapan SSUKditerapkansecaraluasdalampelaksanaan
PekerjaanKonstruksiinitetapitidakdapatbertentanga
ndenganketentuan-
ketentuandalamDokumenKontraklainyanglebihtingg
iberdasarkanurutanhierarkidalamSuratPerjanjian.

3. BahasadanHukum 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam
bahasaIndonesia.

3.2 Hukumyangdigunakanadalahhukumyangb
erlaku di Indonesia.

4. Korespondensi 4.1 Semuakorespondensidapatberbentuksurat,e
-
maildan/ataufaksimilidenganalamattujuanpa
rapihakyangtercantumdalamSSKK.

4.2 Semuapemberitahuan,permohonan,atauper
setujuanberdasarkanKontrakiniharusdibuats
ecaratertulisdalamBahasaIndonesia,dandian
ggaptelahdiberitahukan jika telah
disampaikan
secaralangsungkepadaWakilSahParaPihakdal
amSSKK,ataujikadisampaikanmelaluisuratter
catatdan/ataufaksimiliditujukankealamatyan
gtercantumdalamSSKK.

5. WakilSahParaPihak 5.1 Setiaptindakanyangdisyaratkanataudiperbol
ehkanuntukdilakukan,dansetiapdokumenyan
gdisyaratkanataudiperbolehkanuntukdibuat
berdasarkanKontrakiniolehPejabatPenandat
anganKontrakatauPenyediahanyadapatdilak
ukan atau dibuat oleh Wakil Sah
ParaPihakataupejabatyangdisebutkandalamS
SKKkecualiuntukmelakukanperubahankontra
k.

5.2 KewenanganWakilSahParaPihakdiaturdalam
Surat Keputusan dari Para Pihak
danharusdisampaikankepadamasing-
masingpihak.

5.3 DalamhalDireksiLapangandiangkatdanditunj
ukmenjadiWakilSahPejabatPenandatanganK
ontrak,makaselainmelaksanakanpengelolaan
administrasikontrakdanpengendalianpelaksa
naanpekerjaan,DireksiLapanganjugamelaksa
nakan pendelegasian sesuai
denganpelimpahandariPejabatPenandatanga
nKontrak.

6.
LaranganKorupsi,

Kolusidan/atauNe
potisme,Penyalah
gunaanWewenan
gsertaPenipuan

6.1 Berdasarkanetikapengadaanbarang/jasapem
erintah,parapihakdilaranguntuk:
a. menawarkan, menerima

ataumenjanjikanunt
ukmemberiataumenerimahadiahatauim
balanberupa
apasaja  atau  melakukan  tindakan
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lainnyauntukmempengaruhisiapapun
yang diketahui atau patut dapat
didugaberkaitandenganpengadaanini;

b. mendorong terjadinya persaingan
tidaksehat;dan/atau

c. membuatdan/ataumenyampaikansecar
atidakbenardokumendan/atauketerang
an lain yang disyaratkan
untukpenyusunandanpelaksanaanKontr
akini.

6.2 Penyediamenjaminbahwayangbersangkutan
termasuk semua anggota KSO(apabila
berbentuk KSO)
dansubkontraktornya(jikaada)tidakpernahda
ntidakakanmelakukantindakanyangdilarangp
adapasal6.1diatas.

6.3 PenyediayangmenurutpenilaianPejabatPena
ndatangan Kontrak terbukti
melakukanlarangan-
larangandiatasdapatdikenakansanksi-
sanksiadministratifolehPejabatPenandatang
anKontraksebagaiberikut:
a. pemutusanKontrak;
b. JaminanPelaksanaandicairkandandisetor

kansebagaimanaditetapkandalamSSKK;
c. sisauangmukaharusdilunasiolehPenyedi

aatauJaminanUangMukadicairkandandis
etorkansebagaimanaditetapkandalamSS
KK;dan

d. pengenaanSanksiDaftarHitam.
6.4 Pengenaansanksiadministratifdiatasdilapork

anolehPejabatPenandatanganKontrakkepad
aPA/KPA.

6.5 PejabatPenandatanganKontrakyangterlibatd
alamkorupsi,kolusi,dan/ataunepotismedanp
enipuandikenakansanksiberdasarkan
ketentuan peraturanperundang-
undangan.

7. AsalMaterial/Bahan 7.1 Penyediaharusmenyampaikanasalmaterial/b
ahanyangterdiridaririnciankomponendalamn
egeridankomponenimporselamapelaksanaan
pekerjaankepadaPejabatPenandatanganKont
rak.

7.2 Asalmaterial/bahanmerupakantempatmateri
al/bahandiperoleh,antaralaintempat
material/bahan ditambang,
tumbuh,ataudiproduksi.

7.3 Kendaraanyangdigunakanuntukpengiriman
dan
pengangkutanmaterial/bahanmematuhipera
turanperundanganterkaitbebandandimensi
kendaraan.
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8. Pembukuan Penyediadiharapkanuntukmelakukanpencatatan
keuanganyangakurat
dansistematissehubungandenganpelaksanaanpekerj
aaniniberdasarkanstandarakuntansiyangberlaku.

9. Perpajakan Penyedia,Subkontraktor(jikaada),danTenagaKerjaKo
nstruksiyangbersangkutanberkewajibanuntuk
membayar semua pajak, bea, retribusi,
danpungutanlainyangdibebankanolehperaturanperp
ajakanataspelaksanaanKontrakini.Semuapengeluara
nperpajakaninidianggaptelahtermasukdalamHargaK
ontrak.

10.PengalihanSeluruhK
ontrak

10.1 PengalihanseluruhKontrakhanyadiperbolehk
andalamhalpergantiannamaPenyedia,baikse
bagaiakibatpeleburan(merger)maupunakiba
tlainnya.

10.2 JikaketentuandiatasdilanggarmakaKontrakdi
putuskansepihakolehPejabatPenandatangan
KontrakdanPenyediadikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalampasal44.2.

11.Pengabaian Jikaterjadipengabaianolehsatupihakterhadappelang
garan ketentuan tertentu Kontrak oleh pihakyang
lain maka pengabaian tersebut tidak
menjadipengabaianyangterus-
menerusselamaMasaKontrak atau seketika menjadi
pengabaian
terhadappelanggaranketentuanyanglain.Pengabaian
hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan
secaratertulisdanditandatanganiolehWakilSahPihak
yangmelakukanpengabaian.

12.PenyediaMandiri PenyediaberdasarkanKontrakinibertanggungjawab
penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi
dansubkontraktornya(jikaada)sertapekerjaanyangdil
akukanolehmereka.

13.KSO KSOmemberikuasakepadasalahsatuanggotayangdise
butdalamSuratPerjanjianuntukbertindakatasnamaK
SOdalampelaksanaanhakdankewajibanterhadapPeja
batPenandatanganKontrakberdasarkanKontrakini.

14.PengawasanPelaksanaa
nPekerjaan

14.1 PejabatPenandatanganKontrakmenetapkanP
engawasPekerjaanuntukmelakukanpengawa
sanpelaksanaanpekerjaansesuaiKontrakini.P
engawasPekerjaandapatberasaldaripersonel
PejabatPenandatanganKontrak (Direksi
Teknis) atau Penyedia
JasaPengawasan(KonsultanPengawas).

14.2 Dalammelaksanakankewajibannya,Pengawas
Pekerjaanbertindakprofesional.Jikatercantu
mdalamSSKK,PengawasPekerjaan yang
berasal dari Personel
PejabatPenandatanganKontrakdapatbertind
aksebagaiWakilSahPejabatPenandatanganKo
ntrak.

15.TugasdanWewenang 15.1 Semuagambar  dan  rencana  kerja  yang
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PengawasPekerjaan digunakandalam  pelaksanaan  pekerjaan
sesuai Kontrak, untuk pekerjaan
permanenmaupunpekerjaansementaraharus
mendapatkanpersetujuandariPengawasPeke
rjaansesuaipelimpahanwewenangdariPejaba
tPenandatanganKontrak.

15.2 Jika dalam pelaksanaanpekerjaan
inidiperlukanterlebihdahuluadapekerjaanse
mentarayangtidaktercantumdalamDaftar
Keluaran dan Hargadi
dalamKontrakmakaPenyediaberkewajibanun
tukmenyerahkanspesifikasidangambarusulan
pekerjaan sementara tersebut
untukmendapatkan pernyataan
tidakberkeberatan (no objection)
untukdilaksanakandariPengawasPekerjaan.P
ernyataantidakberkeberatanatasrencanapek
erjaansementarainitidakmelepaskanPenyedi
adaritanggungjawabnyasesuaiKontrak.

15.3 PengawasPekerjaanmelaksanakantugasdan
wewenangpalingsedikitmeliputi:
a. mengevaluasidanmenyetujuirencanamu

tupekerjaankonstruksiPenyediaJasapela
ksanakonstruksi;

b. memberikanijindimulainyasetiaptahapa
npekerjaan;

c. memeriksadanmenyetujuikemajuanpela
ksanaanPekerjaanKonstruksisesuaideng
anketentuandalamKontrak;

d. memeriksadanmenilaimutudankeselam
atankonstruksiterhadaphasilakhirpekerj
aan;

e. menghentikansetiappekerjaanyangtidak
memenuhipersyaratan;

f. bertanggungjawabterhadaphasilpelaksa
naanPekerjaanKonstruksisesuaitugasda
ntanggungjawabnya;

g. memberikanlaporansecaraperiodikkepa
da Pejabat Penandatangan
KontraksesuaidenganketentuandalamKo
ntrak.

15.4 DalamhalPengawasPekerjaanmelaksanakant
ugasdanwewenangsebagaimanayangdimaks
udpadapasal
15.3yangakanmempengaruhiketentuanatau
persyaratandalamkontrakmakaPengawasPek
erjaanterlebihdahulumendapatkanpersetuju
andariPejabatPenandatanganKontrak.

15.5Penyedia berkewajiban untuk
melaksanakansemuaperintahPengawasPeker
jaanyang
sesuai    dengan    kewenangan    Pengawas
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PekerjaandalamKontrakini.
16.Penemuan-penemuan PenyediawajibmemberitahukankepadaPejabatPena

ndatangan Kontrak dan kepada pihak
yangberwenangsemuapenemuanbenda/barangyan
gmempunyai nilai sejarah atau penemuan
kekayaandilokasipekerjaanyangmenurutperaturan
perundang-undangandikuasaiolehnegara.

17.AkseskeLokasiKerja 17.1 Penyediaberkewajibanuntukmenjaminakses
PejabatPenandatanganKontrak,Wakil Sah
Pejabat Penandatangan
Kontrak,PengawasPekerjaandan/ataupihaky
angmendapat izin dari Pejabat
PenandatanganKontrakkelokasikerjadanloka
silainnyadimanapekerjaaninisedangatauakan
dilaksanakan.

17.2 Penyedia harus dianggap telah
menerimakelayakandanketersediaanjalura
ksesmenujulapangandanPenyediaharusber
upayamenjagasetiapjalanataujembatandar
ikerusakanakibatpenggunaan/lalu lintas
Penyedia atau
akibatpersonelPenyedia,maka:
a. Penyedia harus bertanggung jawab

ataspemeliharaan yang
mungkindiperlukan

akibatpenggunaanjalurakses;
b. Penyediaharusmenyediakanrambuataup

etunjuksepanjangjalurakses,danmendap
atkanperizinanyangmungkindisyaratkan
olehotoritasterkait untuk penggunaan
jalur, rambu,danpetunjuk;

c. biaya karena ketidaklayakan atau
tidaktersedianyajaluraksesuntukdigunak
anolehPenyedia,harusditanggungPenye
dia;dan

d. PejabatPenandatanganKontraktidakbert
anggungjawabatasklaimyangmungkinti
mbulakibatpenggunaanjalurakses.

17.3 Dalamhaluntukmenjaminketersediaanjalana
ksestersebutmembutuhkanbiayayanglebihbe
sardaribiayaumum(overhead)dalamPenawar
anPenyedia,maka Pejabat Penandatangan
Kontrak
dapatmengalokasikanbiayauntukpenyediaan
jaluraksestersebutdidalamHargaKontrak.

17.4 PejabatPenandatanganKontraktidakbertangg
ungjawabatasklaimyangmungkintimbulselain
penggunaanjalur
aksestersebut.

B. PELAKSANAAN,PENYELESAIAN,ADENDUMDANPEMUTUSANKONTRAK
18.MasaKontrak Kontrakiniberlakuefektifsejakpenandatanganan

SuratPerjanjianolehParaPihaksampaidengan
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B.1 PelaksanaanPekerjaan

Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak
dankewajiban Para Pihak yang terdapat dalam
Kontraksudahterpenuhi.

19.PenyerahanLokasiKerja
dan personel

19.1 Sebelumpenyerahanlokasikerjadilakukan
peninjauanlapanganbersamaolehparapihak.

19.2 Pejabat Penandatangan
Kontrakberkewajibanuntukmenyerahkanlok
asikerjasesuaidengankebutuhanPenyediayan
g tercantum dalam rencana
penyerahanlokasi kerja yang telah disepakati
oleh
parapihakdalamRapatPersiapanPenandatan
ganan Kontrak,
untukmelaksanakanpekerjaantanpaadaham
batan kepada Penyedia sebelum
SPMKditerbitkan.

19.3 Hasilpeninjauandanpenyerahandituangkan
dalam Berita Acara PenyerahanLokasiKerja.

19.4 Jikadalampeninjauanlapanganbersamaditem
ukanhal-halyangdapatmengakibatkan
perubahan isi Kontrak
makaperubahantersebutharusdituangkandal
am Berita Acara Penyerahan Lokasi
Kerjayangselanjutnyaakandituangkandalama
ddendumkontrak.

19.5 JikaPejabatPenandatanganKontraktidakdapa
tmenyerahkanlokasikerjasesuaikebutuhanPe
nyediauntukmulaibekerjapadaTanggalMulai
Kerjauntukmelaksanakanpekerjaandanterbu
ktimerupakansuatuhambatanyangdisebabka
nolehPejabatPenandatanganKontrak,makak
ondisiiniditetapkansebagaiPeristiwaKompen
sasi.

19.6 PenyediamenyerahkanPersoneldenganmem
enuhiketentuansebagaiberikut:
a. buktisertifikatkompetensi:

1) personel manajerial pada
PekerjaanKonstruksi;atau

2) personelintipadaJasaKonsultansiKon
struksi;

b. bukti sertifikat
kompetensisebagaimana dimaksud
dalam huruf
bdilaksanakandenganmenghadirkanper
sonelyangbersangkutan;

c. perubahanjangkawaktupelaksanaanpek
erjaandikarenakanjadwalpelaksanaan
pekerjaan yang
ditetapkansebelumnyaakanmelewatiba
tastahun
anggaran;
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d. melakukansertifikasi  bagi  operator,
teknisi,atauanalisyangbelumbersertifika
tpadasaatpelaksanaanpekerjaan;dan

e. pelaksanaanalihpengalaman/keahlianbi
dang konstruksi melalui sistem
kerjapraktik/magang,membahaspalings
edikitterkaitjumlahpeserta,durasipelaks
anaan,danjeniskeahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat
menunjukanbuktisertifikatmakaPejabatPe
nandatanganKontrakmemintaPenyedia
untuk mengganti personel
yangmemenuhipersyaratanyangsudahdite
ntukan.Penggantianpersonelharusdilakuka
ndalamjangkawaktumobilisasidansesuaide
ngankesepakatan.

20. Surat Perintah
MulaiKerja(SPMK)

20.1   Pejabat Penandatangan
KontrakmenerbitkanSPMKpali

nglambat14(empatbelas)harikerjasejaktangg
alpenandatangananKontrakatau14(empatbe
las)harikerjasejakpenyerahanlokasikerjapert
amakali.

20.2
DalamSPMKdicantumkanseluruhlingk

uppekerjaandanTanggalMulaiKerja.
21.Rencana

MutuPekerjaanKons
truksi(RMPK)

21.1   Penyedia berkewajiban
untukmempresentasikan

dan menyerahkan RMPKsebagai penjaminan
dan pengendalian
mutupelaksanaanpekerjaanpadarapatpersia
panpelaksanaanKontrak,kemudiandibahasda
ndisetujuiolehPejabatPenandatanganKontra
k.

21.2 RMPKdisusunpalingsedikitberisi:
a.

RencanaPelaksanaanPekerjaan(WorkM
ethodStatement);

b. RencanaPemeriksaandanPengujian/
InspectionandTestPlan(ITP);

c. Pengendalian Subkontraktor
danPemasok.

21.3Penyediawajibmenerapkandanmengendalikanp
elaksanaanRMPKsecarakonsistenuntukmenc
apaimutuyangdipersyaratkan pada
pelaksanaan pekerjaanini.

21.4
RMPKdapatdirevisisesuaidengankondisi

pekerjaan.
21.5   Penyedia berkewajiban

untukmemutakhirkan
RMPK jika terjadi
AdendumKontrakdan/atauPeristiwaKompen
sasi.

21.6
PemutakhiranRMPKharusmenunjukkan

perkembangankemajuansetiappekerjaan
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dandampaknyaterhadappenjadwalansisa
pekerjaan,termasukperubahanterhadapurut
anpekerjaan.PemutakhiranRMPKharusmend
apatkanpersetujuanPejabatPenandatanganK
ontrak.

21.7Persetujuan Pejabat Penandatangan
Kontrakterhadap RMPK tidak mengubah
kewajibankontraktualPenyedia.

22.Rencana
KeselamatanKonstruksi
(RKK)

22.1   Penyedia berkewajiban
untukmempresentasikanda

nmenyerahkanRKKpadasaatrapatpersiapanp
elaksanaanKontrak,kemudianpelaksanaanRK
KdibahasdandisetujuiolehPejabatPenandata
nganKontrak.

22.2ParaPihakwajibmenerapkandanmengendalikan
pelaksanaanRKKsecarakonsisten.

22.3 RKK menjadi bagian dari
DokumenKontrak.

22.4  Penyedia berkewajiban
untukmemutakhirkan RKK

sesuai dengan
kondisipekerjaan,jikaterjadiperubahanma
kadituangkandalamadendumKontrak.

22.5PemutakhiranRKKharusmendapatpersetujuanP
ejabatPenandatanganKontrak.

22.6Persetujuan Pejabat Penandatangan
Kontrakterhadap pelaksanaan RKK tidak
mengubahkewajibankontraktualPenyedia.

23.RapatPersiapanPelaks
anaanKontrak

23.1Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender
sejakditerbitkannyaSPMKdansebelumpelaks
anaan pekerjaan,

PejabatPenandatanganK
ontrakbersamadenganPenyedia,unsurperan
cangan,danunsurpengawasan, harus

sudahmenyelenggarakan
rapatpersiapanpelaksanaankontrak.

23.2Beberapahalyangdibahasdandisepakatidalam
rapat persiapan pelaksanaan
kontrakmeliputi:
a. PenerapanSMKK:

1) RKK;
2) RMPK;
3) RencanaKerjaPengelolaandanPemant

auanLingkungan(RKPPL)(apabilaada);
dan

4) RencanaManajemenLaluLintas(RML
L)(apabilaada);

b. RencanaKerja;
c. organisasikerja;
d. tata cara pengaturan

pelaksanaanpekerjaan
termasuk permohonan
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persetujuan memulaipekerjaan;
e. jadwalpelaksanaanpekerjaan,yangdiikut

iuraiantentangmetodekerjayangmempe
rhatikanKeselamatanKonstruksi;dan

f. Subkontrakyangakanmelaksanakanbagi
anpekerjaandenganketentuanberdasark
andaftarpekerjaanyangdisubkontrakkan
dansubkontraktordalamsyarat-
syaratkhususkontrak:
1) Untukpekerjaanutama,makadilakuka

nklarifikasiterhadapkesesuaianpekerj
aanyangdisubkontrakkandankesesua
iansubklasifikasiSBUsubpenyediajasa
spesialisyangdinominasikan;dan/ata
u

2) Untukpekerjaanyangbukanpekerjaan
utama,makadilakukanklarifikasiterha
dapkesesuaianpekerjaanyangdisubk
ontrakkan,kesesuaiankualifikasiusah
a,dankesesuaianlokasi/domisiliusaha
subpenyediajasausahakualifikasikecil
yangdinominasikan.

Dalamhaldalamklarifikasiditemukanketidak
sesuaian, Penyedia wajib
menggantisubkontraktordan/ataubagianpek
erjaanyang di subkontrakkan dengan
persetujuanPejabatPenandatanganKontrak.

g. hal-hallainyangdianggapperlu.
23.3 HasilrapatpersiapanpelaksanaanKontrakditu

angkandalamBeritaAcaraRapatPersiapanPela
ksanaanKontrak.Apabiladalam rapat
persiapan pelaksanaan
kontrakmengakibatkanperubahanisiKontrak,
makaharusdituangkandalamadendumKontra
k.

23.4 Pada tahapan rapat persiapan
pelaksanaanKontrak,PA/KPAdapatmembent
ukPejabat/PanitiaPenelitiPelaksanaanKontra
k.

24.Mobilisasi 24.1 Mobilisasipalinglambatharussudahmulaidil
aksanakan dalam waktu 30 (tiga
puluh)hari kalender sejak diterbitkan
SPMK, atausesuai kebutuhan dan Rencana
Kerja yangdisepakati saat Rapat Persiapan
PelaksanaanKontrak.

24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan
lingkuppekerjaan,yaitu:
a. mendatangkanperalatan-

peralatanterkaityangdiperlukandalampe
laksanaanpekerjaan,termasuk
instalasialat;
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b. mempersiapkanfasilitassepertikantor,
rumah,gedunglaboratorium,bengkel,gu
dang,dansebagainya;dan/atau

c. mendatangkan Tenaga
KerjaKonstruksi.

24.3 Mobilisasiperalatandankendaraanyangdigun
akan mematuhi
peraturanperundanganterkaitbebandandim
ensikendaraan.

24.4 MobilisasiperalatandanTenagaKerjaKonstruk
si dapat dilakukan secara
bertahapsesuaidengankebutuhan.

25.Pengukuran
/PemeriksaanBersam
a

25.1 PadatahapawalpelaksanaanKontrak,Pejabat
PenandatanganKontrakdanPengawas
Pekerjaan bersama-sama
denganPenyediamelakukanpengukurandanp
emeriksaandetailterhadapkondisilokasipeker
jaanuntuksetiaprencanamatapembayaran,Te
naga KerjaKonstruksi,
danPeralatanUtama(MutualCheck0%).

25.2 Hasilpemeriksaanbersamadituangkandalam
BeritaAcara.Apabiladalampengukuran/peme
riksaan
bersamamengakibatkanperubahanisiKontrak
,makaharusdituangkandalamadendumKontr
ak.

25.3TindaklanjuthasilpemeriksaanbersamaTenaga
Kerja Konstruksi dan/atau
PeralatanUtamamengikutiketentuanpasal67
dan68.

26.PenggunaanProduksiD
alam Negeri

26.1Dalam pelaksanaan pekerjaan ini,
Penyediaberkewajibanmengutamakanmater
ial/bahanproduksidalamnegeridantenagaker
jaIndonesiauntukpekerjaanyangdilaksanakan
diIndonesiasesuaidenganyangdisampaikanp
adasaatpenawaran.

26.2DalampelaksanaanPekerjaanKonstruksi,bahanb
aku,TenagaKerjaKonstruksi,danperangkatlun
akyangdigunakanmengacukepadadokumen:

a.formulirpenyampaianTingkatKomponenD
alamNegeri(TKDN),untukPenyediayang
mendapatpreferensiharga;dan

b.
daftarbarangyangdiimpor,untukbarang
yangdiimpor.

26.3Apabiladalampelaksanaanpekerjaanditemukan
ketidaksesuaiandengandokumenpadapasal2
6.2,makaakan
dikenakansanksisesuaiperaturanperundanga
nyangberlaku.
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B.2 PengendalianWaktu
27.MasaPelaksanaan 27.1 Kecuali    Kontrak     diputuskan     untuk

dilaksanakanlebihawal,Penyediaberkewajiba
nuntukmemulaipelaksanaanpekerjaanpadaT
anggalMulaiKerja,danmelaksanakanpekerjaa
nsesuaidenganRMPK,sertamenyelesaikanpe
kerjaanpalinglambatselamaMasaPelaksanaa
nyangdinyatakandalamSSKK.

27.2 ApabilaPenyediaberpendapattidakdapatmen
yelesaikanpekerjaansesuaiMasaPelaksanaan

karena di
luarpengendaliannyayangdapatdibuktikande
mikian,danPenyediatelahmelaporkankejadia
ntersebutkepadaPejabatPenandatanganKon
trak,dengandisertaibukti-
buktiyangdapatdisetujuiPejabatPenandatang
anKontrak,makaPejabatPenandatangan

Kontrak
dapatmemberlakukanPeristiwaKompensasid
anmelakukan penjadwalan
kembalipelaksanaantugasPenyediadenganm
embuatadendumKontrak.

27.3 JikapekerjaantidakselesaisesuaiMasaPelaksa
naanbukanakibatKeadaanKaharatauPeristiw
aKompensasiataukarenakesalahanataukelala
ianPenyediamakaPenyediadikenakandenda.

27.4 Apabila diberlakukan serah terima
sebagianpekerjaan(secaraparsial),MasaPelak
sanaandibuatberdasarkanbagianpekerjaante
rsebutsesuaidenganSSKK.

27.5 Bagianpekerjaanpadapasal27.4adalahbagian
pekerjaanyangtelahditetapkandalamDokum
enPemilihan.

28.PenundaanOlehPegawa
sPekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan
secaratertulisPenyediauntukmenundapelaksanaanp
ekerjaan.Setiapperintahpenundaaniniharusmendap
atkanpersetujuandariPejabatPenandatanganKontra
k.

29.Rapat Pemantauan 29.1 PengawasPekerjaanatauPenyediadapatmen
yelenggarakanrapatpemantauan,danmemint
a satu sama lain untuk
menghadirirapattersebut.Rapatpemantauan
diselenggarakanuntukmembahasperkemban
gan pekerjaan dan
perencanaanatassisapekerjaansertauntukme
nindaklanjutiperingatandini.

29.2 Hasilrapatpemantauanakandituangkanoleh
Pengawas Pekerjaan dalam berita
acararapat,danrekamannyadiserahkankepad
aPejabat Penandatangan Kontrak dan pihak-
pihakyangmenghadirirapat.

29.3 Mengenaihal-haldalamrapatyangperlu
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diputuskan,  Pengawas   Pekerjaan   dapat
memutuskan baik dalam rapat atau
setelahrapatmelaluipernyataantertuliskepad
asemuapihakyangmenghadirirapat.

30.PeringatanDini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk
memperingatkansedinimungkinPengawas

Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi
tertentuyangdapatmempengaruhimutu
pekerjaan,menaikkanHargaKontrakatau

menundapenyelesaianpekerjaan.Pengawas
PekerjaandapatmemerintahkanPenyedia

untuk menyampaikan secara tertulis
perkiraandampakperistiwaataukondisi

tersebutdiatasterhadapHargaKontrakdan
MasaPelaksanaan.Pernyataanperkiraanini

harussesegeramungkindisampaikanoleh
Penyedia.

30.2 Penyediaberkewajibanuntukbekerjasama
dengan Pengawas Pekerjaan untuk
mencegah atau mengurangi dampak
peristiwaataukondisitersebut.

31.KeterlambatanPelaksan
aanPekerjaandanKontr
akKritis

31.1ApabilaPenyediaterlambatmelaksanakanpekerj
aansesuaijadwal,makaPejabatPenandatanga
nKontrakharusmemberikan
peringatan secara tertulis atau

memberlakukanketentuankontrakkritis.
31.2 Kontrakdinyatakankritisapabila:

a. Dalam periode I (rencana fisik
pelaksanaan0%-70%dariKontrak),
selisihketerlambatanantararealisasi

fisikpelaksanaandenganrencanalebih
besar10%

b. Dalam periode II (rencana fisik
pelaksanaan 70% - 100% dari

Kontrak),selisihketerlambatanantara
realisasi fisik pelaksanaan dengan
rencanalebihbesar5%;

c. Dalam periode II (rencana fisik
pelaksanaan 70% - 100% dari

Kontrak),selisihketerlambatanantara
realisasi fisik pelaksanaan dengan

rencanapelaksanaankurangdari5%
danakanmelampauitahunanggaran

berjalan.
31.3Penanganan  kontrak  kritis

dilakukandenganrapatpembuktian(showcau
semeeting/SCM)

a. Padasaat  Kontrak  dinyatakan  kritis,
Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan laporan  dari Pengawas
Pekerjaan memberikan peringatan

secara tertuliskepadaPenyediadan
selanjutnya Pejabat Penandatangan
Kontrak menyelenggarakan Rapat
Pembuktian(SCM)TahapI.
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32.PemberianKesempatan

b. Dalam   SCM    Tahap    I,    Pejabat
PenandatanganKontrak,PengawasPekerj
aan dan Penyedia membahas
danmenyepakatibesarankemajuanfisiky
angharusdicapaiolehPenyediadalam
periode waktu tertentu (uji
cobapertama) yang dituangkan dalam
BeritaAcaraSCMTahapI.

c. ApabilaPenyediagagalpadaujicobaperta
ma, maka Pejabat
PenandatanganKontrakmenerbitkanSur
atPeringatanKontrakKritisIdanharusdisel
enggarakanSCMTahapIIyangmembahas
danmenyepakatibesarankemajuan fisik
yang harus dicapai
olehPenyediadalamwaktutertentu(ujico
bakedua)yangdituangkandalamBeritaAc
araSCMTahapII.

d. ApabilaPenyediagagalpadaujicobakedua
,makaPejabatPenandatanganKontrakme
nerbitkanSuratPeringatanKontrakKritisII
danharusdiselenggarakanSCMTahapIIIya
ngmembahasdanmenyepakatibesarank
emajuan fisik yang harus dicapai
olehPenyediadalamwaktutertentu(ujico
baketiga)yangdituangkandalamBeritaAc
araSCMTahapIII.

e. ApabilaPenyediagagalpadaujicobaketiga
,makaPejabatPenandatanganKontrakme
nerbitkanSuratPeringatanKontrakKritisIII
danPejabatPenandatanganKontrakdapa
tmelakukanpemutusanKontraksecarase
pihakdenganmengesampingkanPasal12
66dan1267KitabUndang-
UndangHukumPerdata.

f. Apabila uji coba berhasil, namun
padapelaksanaanpekerjaanselanjutnyaK
ontrakdinyatakankritislagimakaberlakuk
etentuanSCMdariawal.

32.1DalamhaldiperkirakanPenyediagagalmenyelesai
kanpekerjaansampaiMasaPelaksanaanberak
hir,namunPejabatPenandatanganKontrakme
nilaibahwaPenyedia mampu menyelesaikan
pekerjaan,PejabatPenandatanganKontrakda
patmemberikankesempatankepadaPenyedia
untukmenyelesaikanpekerjaan.

32.1 Hasil penilaian
menjadidasarbagiPejabatPenandatanganKon
trakuntuk:

a. MemberikankesempatankepadaPenyedia
untuk menyelesaikan
pekerjaannyadenganketentuansebagai
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berikut:
1) PemberiankesempatankepadaPenyed

iamenyelesaikanpekerjaansampai
dengan 50 (limapuluh) harikalender.

2) Dalamhalsetelahdiberikankesempata
nsebagaimanaangka1diatas,
Penyedia masih belum
dapatmenyelesaikanpekerjaan,Pejab
atPenandatanganKontrakdapat:

a) Memberikankesempatankeduaun
tuk penyelesaian
sisapekerjaandenganjangkawaktu
sesuaikebutuhan;atau

b) MelakukanpemutusanKontrakdala
mhalPenyediadinilaitidakakansan
ggupmenyelesaikanpekerjaannya.

3) PemberiankesempatankepadaPenyed
iasebagaimanadimaksudpadaangka1)
danangka2)hurufa),dituangkandalam
adendumkontrakyangdidalamnyame
ngaturpengenaan sanksi
dendaketerlambatan kepada
Penyedia danperpanjangan masa
berlaku
JaminanPelaksanaan(apabilaada).

4) PemberiankesempatankepadaPenyed
iauntukmenyelesaikanpekerjaandapa
tmelampauitahunanggaran.

b. TidakmemberikankesempatankepadaPen
yediadandilanjutkandenganpemutusanko
ntraksertapengenaansanksiadministratifd
alamhalantaralain:
1) Penyediadinilaitidakdapatmenyelesai

kanpekerjaan;

2) Pekerjaanyangharussegeradipenuhid
antidakdapatditunda;atau

3) Penyedia menyatakan tidak
sanggupmenyelesaikanpekerjaan.

32.2 PemberiankesempatankepadaPenyediauntu
kmenyelesaikanpekerjaandimuatdalamaden
dumKontrakyangdidalamnyamengatur:

a. waktupemberiankesempatanpenyelesai
anpekerjaan;
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B.3 PenyelesaianKontrak

b. pengenaan sanksi denda
keterlambatankepadaPenyedia;

c. perpanjanganmasaberlakuJaminanPelak
sanaan;dan

d. sumberdanauntukmembiayaipenyelesai
an sisa pekerjaan yang
akandilanjutkankeTahunAnggaranberik
utnyadariDIPATahunAnggaranberikutny
a,apabilapemberiankesempatanmelam
pauiTahunAnggaran.

33.SerahTerimaPekerjaan 33.1 Setelah    pekerjaan     dan/atau     bagian
pekerjaan selesai, sesuai dengan
ketentuandalamKontrak,Penyediamengajuk
anpermintaansecaratertuliskepadaPejabatP
enandatangan Kontrak untuk serah
terimapertamapekerjaan.

33.2 Pejabat Penandatangan
Kontrakmemerintahkan Pengawas
Pekerjaan
untukmelakukanpemeriksaandan/ataupeng
ujianterhadaphasilpekerjaan.

33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian
dilakukanterhadapkesesuaianhasilpekerjaa
nterhadap kriteria/spesifikasi
yangtercantumdalamKontrak.

33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian
dariPengawasPekerjaandisampaikankepada
PejabatPenandatanganKontrak,apabiladala
mpemeriksaanhasilpekerjaantidaksesuaiden
ganketentuanyangtercantumdalamKontrakd
an/ataucacathasilpekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrakmemerintahkan
Penyedia
untukmemperbaikidan/ataumelengkapikeku
ranganpekerjaan.

33.5 Apabiladalampemeriksaandan/ataupengujia
nhasilpekerjaantelahsesuaidenganketentua
nyangtercantumdalamKontrakmakaPejabat
PenandatanganKontrakdanPenyediamenand
atanganiBeritaAcaraSerahTerimaPertamaPe
kerjaan.

33.6 Pembayarandilakukansebesar95%(sembilan
puluhlimapersen)dariHargaKontrak,
sedangkan yang 5% (lima
persen)merupakanretensiselamamasapemel
iharaan,ataupembayarandilakukansebesar1
00%(seratuspersen)dariHargaKontrakdanPe
nyediaharusmenyerahkanJaminanPemelihar
aansebesar5%(lima
persen)dariHargaKontrak.
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33.7 Penyedia wajib memelihara hasil
pekerjaanselamaMasaPemeliharaansehingg
akondisi tetap seperti pada saat
penyerahanpertamapekerjaan.

33.8 MasaPemeliharaanpalingsingkatuntukpekerj
aanpermanenselama6(enam)bulan,sedangk
anuntukpekerjaansemipermanen selama 3
(tiga) bulan dan
dapatmelampauiTahunAnggaran.LamanyaM
asaPemeliharaanditetapkandalamSSKK.

33.9 SetelahMasaPemeliharaanberakhir,Penyedi
amengajukanpermintaansecaratertuliskepa
daPejabatPenandatanganKontrakuntukpeny
erahanakhirpekerjaan.

33.10 PejabatPenandatanganKontraksetelahmene
rima  pegajuan    sebagaimana    pasal
33.9memerintahkanPengawasPekerjaanunt
ukmelakukanpemeriksaan(danpengujianapa
biladiperlukan)terhadaphasilpekerjaan.

33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil
pekerjaan,Penyediatelahmelaksanakansemu
akewajibannyaselamaMasaPemeliharaande
nganbaikdantelahsesuaidenganketentuanya
ngtercantumdalamKontrakmakaPejabat
Penandatangan
KontrakdanPenyediamenandatanganiBerita
AcaraSerahTerimaAkhirPekerjaan.

33.12 PejabatPenandatanganKontrakwajibmelaku
kan pembayaran sisa Harga
Kontrakyangbelumdibayarataumengembalik
anJaminanPemeliharaan.

33.13 ApabilaPenyediatidakmelaksanakankewajib
anpemeliharaansebagaimanamestinya,maka
KontrakdapatdiputuskansepihakolehPejabat
PenandatanganKontrakdanPenyediadikenak
ansanksisebagaimanadiaturdalampasal44.3.

33.14 SetelahpenandatangananBeritaAcaraSerahT
erimaAkhirPekerjaan,PejabatPenandatanga
n Kontrak menyerahkan
hasilpekerjaankepadaPA/KPA.

33.15 Serahterimapekerjaandapatdilakukanperbag
ianpekerjaan(secaraparsial)yangketentuann
yaditetapkandalamSSKK.

33.16 Bagianpekerjaanyangdapatdilakukanserah
terima pekerjaan sebagian atau
secaraparsialyaitu:
a. bagianpekerjaanyangtidaktergantungsa

tusamalain;dan
b. bagian pekerjaan yang fungsinya

tidakterkaitsatusamalaindalam
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pencapaiankinerjapekerjaan.
33.17 Dalamhaldilakukanserahterimapekerjaansec

araparsial,makacarapembayaran,ketentuan
dendadankewajibanpemeliharaantersebutdi
atasdisesuaikan.

33.18 Kewajibanpemeliharaandiperhitungkansetel
ahserahterimapertamapekerjaanuntukbagia
npekerjaan(PHOparsial)tersebutdilaksanaka
nsampaiMasaPemeliharaanbagianpekerjaan
tersebutberakhirsebagaimanayangtercantu
mdalamSSKK.

33.19 Serahterimapertamapekerjaanuntukbagian
pekerjaan(PHO parsial)
dituangkandalamBeritaAcara.

34.Pengambilalihan PejabatPenandatanganKontrakakanmengambilalih
lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka
waktutertentusetelahdikeluarkansuratketerangans
elesai/pengakhiranpekerjaan.

35.Gambar As-
builtdanPedomanPengop
erasiandan Perawatan
/Pemeliharaan

35.1 PenyediadiwajibkanmenyerahkankepadaPej
abatPenandatanganKontrakGambarAs-
builtdan pedoman pengoperasian
danperawatan/pemeliharaansesuaidenganS
SKK.

35.2 ApabilaPenyediatidakmemberikanpedoman
pengoperasian
danperawatan/pemeliharaan, Pejabat
PenandatanganKontrakberhakmenahanuan
gretensiatauJaminanPemeliharaan.

B.4 Adendum
36.PerubahanKontrak 36.1 Kontrak  hanya   dapat   diubah   melalui

adendumKontrak.
36.2 PerubahanKontrakdapatdilaksanakanapabila

disetujuiolehparapihak,yangdiakibatkanbeb
erapahalberikutmeliputi:
a. perubahan pekerjaan;
b. perubahanHargaKontrak;
c. perubahan jadwal

pelaksanaanpekerjaandan/atauMasaPel
aksanaan;

d. perubahan personel
manajerialdan/atauperalatanutama;dan
/atau

e. perubahanKontrakyangdisebabkanmasa
lahadministrasi.

36.3 UntukkepentinganperubahanKontrak,Pejaba
tPenandatanganKontrakdapatmemintaperti
mbangandariPengawasPekerjaandanPejabat
/PanitiaPenelitiPelaksanaanKontrak.

36.4 Pejabat/PanitiaPenelitiPelaksanaanKontrak
menelitikelayakanperubahan
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kontrak.
37.PerubahanPekerjaan 37.1 Dalamhalterdapatperbedaanantarakondisila

panganpadasaatpelaksanaandengangambar
dan/atauspesifikasiteknisyangditentukandal
amdokumenKontrak,PejabatPenandatangan
KontrakbersamaPenyediadapatmelakukanpe
rubahanpekerjaan,yangmeliputi:
a. menambahataumengurangivolumeyang

tercantumdalamKontrak;
b. menambahdan/ataumengurangijeniske

giatan/pekerjaan;
c. mengubahspesifikasiteknisdan/ataugam

barpekerjaan;dan/atau
d. mengubah jadwal

pelaksanaanpekerjaan.
37.2 Dalamhaltidakterjadiperubahankondisilapan

gansepertiyangdimaksudpadapasal
37.1namunadaperintahperubahandariPejab
atPenandatanganKontrak,PejabatPenandata
nganKontrakbersamaPenyediadapatmenyep
akatiperubahanpekerjaanyangmeliputi:
a. menambahdan/ataumengurangijeniske

giatan/pekerjaan;
b. mengubahspesifikasiteknisdan/ataugam

barpekerjaan;dan/atau
c. mengubah jadwal

pelaksanaanpekerjaan
37.3 PerintahperubahanpekerjaandibuatolehPeja

batPenandatanganKontraksecaratertuliskep
adaPenyediakemudiandilanjutkandenganne
gosiasiteknisdanhargadengantetapmengacu
padaketentuanyangtercantumdalamKontrak
awal.

37.4 HasilnegosiasitersebutdituangkandalamBerit
aAcarasebagaidasarpenyusunanadendumKo
ntrak.

37.5 Dalamhalperubahanpekerjaansebagaimanad
imaksudpadapasal37.1dan
37.2mengakibatkanpenambahanHargaKontr
ak,perubahanKontrakdilaksanakandenganke
tentuanpenambahanHargaKontrak akhir
tidak melebihi 10%
(sepuluhpersen)darihargayangtercantumdal
amKontrakawaldantersedianyaanggaran.

37.6Ketentuan pasal 37.1 huruf a tidak
berlakuuntukbagianpekerjaanlumsum.

38.PerubahanHarga 38.1 Perubahan Harga Kontrak
dapatdiakibatkanoleh:
a. perubahan pekerjaan;
b. penyesuaianharga;dan/atau
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c. PeristiwaKompensasi.
38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran

utamayangakandilaksanakanberubahakibatp
erubahanpekerjaanlebihdari10%(sepuluh
persen) dari kuantitas awal,
makapembayaranvolumeselanjutnyadengan
menggunakanhargasatuanyangdisesuaikand
engannegosiasi.

38.3 Apabiladarihasilevaluasipenawaranterdapat
harga satuan timpang, maka
hargasatuantimpangtersebuthanyaberlakuu
ntukkuantitaspekerjaanyangtercantumdala
mDokumenPemilihan.Untukkuantitaspekerj
aantambahandigunakanhargasatuanberdasa
rkanhasilnegosiasi.

38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran
yangmasukkategorihargasatuantimpang,mak
adicantumkandalamLampiranASSKK.

38.5 Apabilaterdapatperubahanpekerjaan,makap
enentuanhargabarudilakukandengannegosia
si.

38.6 Ketentuan penggunaan
rumusanpenyesuaianhargaadalahsebagaiber
ikut:
a) hargayangtercantumdalamKontrakdapa

tberubahakibatadanyapenyesuaianharg
asesuaidenganperaturanyangberlaku.

b) penyesuaianhargadiberlakukanpadaKon
trakTahunJamakdenganyangMasaPelaks
anaannyalebihdari18(delapanbelas)bula
n;

c) penyesuaian harga satuan
diberlakukanmulaibulanke-
13(tigabelas)sejakpelaksanaanpekerja
an;

d) penyesuaian harga satuan berlaku
bagiseluruhkegiatan/matapembayaran,
kecualikomponenkeuntungan,biayatida
klangsung(overheadcost)danhargasatua
ntimpangsebagaimanatercantumdalam
penawaran;

e) penyesuaian harga satuan
diberlakukansesuai dengan jadwal
pelaksanaan yangtercantum dalam

Kontrakawal/adendu
mKontrak;

f) penyesuaianhargasatuanbagikomponen
pekerjaan yang berasal
dariluarnegeri,menggunakanindekspeny
esuaianhargadarinegaraasalbarangterse
but;

g) jenispekerjaanbarudenganhargasatuanb
arusebagaiakibatadanyaadendumKontra
kdapatdiberikanpenyesuaianhargamulai
bulanke-
13(tigabelas)sejakadendumKontrak
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tersebutditandatangani;
h) indeksyangdigunakandalampelaksanaan

Kontrakterlambatdisebabkanolehkesala
hanPenyediaadalahindeksterendahanta
rajadwalKontrakdanrealisasipekerjaan;

i) jenispekerjaanyanglebihcepatpelaksana
annya
diberlakukanpenyesuaian harga
berdasarkan
indekshargapadasaatpelaksanaan.

38.7 Ketentuan lebih lanjutterkait
penyesuaianhargadiaturdalamSSKK.

38.8 KetentuangantirugiakibatPeristiwaKompens
asi mengacu pada pasal
PeristiwaKompensasi.

38.9 Ketentuan pasal 38.1 huruf b tidak
berlakuuntukbagianpekerjaanlumsum.

38.10 Ketentuanpasal38.2dan38.3hanyaberlakuun
tukbagianpekerjaanhargasatuan.

39.PerubahanJadwalPelaks
anaanPekerjaandan/at
auMasaPelaksanaan

39.1 Perubahanjadwalpelaksanaanpekerjaandapa
tdiakibatkanoleh:
a. perubahan pekerjaan;
b. perpanjangan Masa

Pelaksanaan;dan/atau
c.PeristiwaKompensasi.

39.2PerpanjanganMasaPelaksanaandapatdiberikan
olehPejabatPenandatanganKontrak atas
pertimbangan yang layak danwajaruntukhal-
halsebagaiberikut:
a. perubahan pekerjaan;
b. PeristiwaKompensasi;dan/atau
c. KeadaanKahar.

39.3MasaPelaksanaandapat
diperpanjangpalingkurangsamadenganwakt
uterhentinyaKontrakakibatKeadaanKaharata
uwaktuyangdiperlukanuntukmenyelesaikanp
ekerjaanakibatdariketentuanpadapasal39.2h
urufaataub

39.4PejabatPenandatanganKontrakdapatmenyetuju
i perpanjangan

MasaPelaksanaanatasKon
traksetelahmelakukanpenelitianterhadapusu
lantertulis yang diajukan oleh Penyedia
dalamjangkawaktusesuaipertimbanganyang
wajarsetelahPenyediamemintaperpanjangan
.JikaPenyedialalaiuntukmemberikanperingat
andiniatasketerlambatanatautidakdapatbek
erjasamauntukmencegahketerlambatansese
gera  mungkin,  maka  keterlambatan
seperti ini tidak dapat dijadikan alasan
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40.Perubahan
personelmanajeriald
an/atauperalatanuta
ma

untukmemperpanjangMasaPelaksanaan.
39.5 Pejabat Penandatangan

KontrakberdasarkanpertimbanganPengawas
PekerjaandanPejabat/PanitiaPenelitiPelaksa
naanKontrakharustelahmenetapkanadatidak
nyaperpanjangandanuntukberapalama.

39.6 Persetujuan perubahan jadwal
pelaksanaandan/atauperpanjanganMasaPel
aksanaandituangkandalamAdendumKontrak
.

39.7 JikaterjadiPeristiwaKompensasisehinggapen
yelesaianpekerjaanakanmelampauiMasaPel
aksanaanmakaPenyediaberhakuntukmemint
aperpanjanganMasaPelaksanaanberdasarka
ndatapenunjang.Pejabat
Penandatangan
KontrakberdasarkanpertimbanganPengawas
Pekerjaan memperpanjang
MasaPelaksanaansecaratertulis.Perpanjanga
nMasaPelaksanaanharus
dilakukanmelaluiadendumKontrak.

40.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak
menilaibahwaPersonelManajerial:
a. tidakmampuatautidakdapatmelakukanpek

erjaandenganbaik;
b. tidak menerapkan prosedur

SMKK;dan/atau
c. mengabaikan pekerjaan yang

menjaditugasnya.
makaPenyediaberkewajibanuntukmenyediaka
npenggantidanmenjaminPersonelManajerialte
rsebutmeninggalkanlokasikerjadalamwaktu7(t
ujuh)harikalendersejakdimintaolehPejabatPen
andatanganKontrak.

40.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak
menilaibahwaPeralatanUtama:
a. tidakdapatberfungsisesuaidenganspesifik

asiperalatan;dan/atau
b. tidaksesuaiperaturanperundanganterkait

bebandandimensikendaraan.
makaPenyediaberkewajibanuntukmenyediaka
npenggantidanmenjaminperalatan utama
tersebut meninggalkan
lokasikerjadalamwaktu7(tujuh)harikalendersej
akdimintaolehPejabatPenandatanganKontrak.

40.3 DalamhalpenggantianPersonelManajerialdan/
atauPeralatanUtamaperludilakukan,makaPen
yediaberkewajibanuntuk
menyediakanpengganti  dengan  kualifikasi
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yang setara atau lebih baik dari tenaga
kerjakonstruksidan/atauperalatanyangdiganti
kantanpabiayatambahanapapun.

40.4 PejabatPenandatanganKontrakdapatmenyetuj
ui
penempatan/penggantianPersonelManajerial
dan/atauPeralatanUtamamenurutkualifikasiya
ngdibutuhkansetelahmendapatrekomendasid
ariPengawasPekerjaan.

40.5 PerubahanPersonelManajerialdan/atauPerala
tan Utama harus mendapat
persetujuanterlebihdahuludariPejabatPenand
atanganKontrakdandituangkandalamadendu
mkontrak.

40.6 Biayamobilisasi/demobilisasiyangtimbulakibat
perubahanPersonelManajerialdan/atau
Peralatan Utama menjadi
tanggungjawabPenyedia.

B.5KeadaanKahar
41.KeadaanKahar 41.1 ContohKeadaanKahartidakterbataspada:

bencana alam, bencana non alam,
bencanasosial,pemogokan,kebakaran,kondis
icuacaekstrem,dangangguanindustrilainnya.

41.2 Tidak termasuk Kedaan Kahar adalah hal-
halmerugikanyangdisebabkanolehperbuat
anataukelalaianparapihak.

41.3 Dalamhalterjadikeadaankahar,PejabatPenan
datanganKontrakatauPenyediamemberitahu
kantentangterjadinyaKeadaanKaharkepadas
alahsatupihaksecaratertulisdenganketentua
n:

a. dalamwaktupalinglambat14(empatb
elas)harikalendersejakmenyadariatau
seharusnyamenyadariataskejadianat
auterjadinyaKeadaanKahar;

b. menyertakanbuktikeadaankahar;dan
c. menyerahkanhasilidentifikasikewajib

andankinerjapelaksanaanyangterha
mbatdan/atauakanterhambatakibatK
eadaanKahartersebut.

41.4 BuktiKeadaanKahardapatberupa:
a. pernyataanyangditerbitkanolehpihak/ins

tansiyangberwenangsesuaiketentuanper
aturanperundang-undangan;dan/atau

b. foto/videodokumentasiKeadaanKahar
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yangtelahdiverifikasikebenarannya.
41.5 Hasilidentifikasikewajibandankinerjapelaksa

naandapatberupa:
a. Foto/video dokumentasi pekerjaan

yangterdampak;
b. KurvaSpekerjaan;dan
c. Dokumenpendukunglainnya(apabilaada

).
41.6 PejabatPenandatanganKontrakmemintaPen

gawasPekerjaanuntukmelakukanpenelitian
terhadap
penyampaianpemberitahuanKeadaanKahard
anbuktisertahasilidentifikasisebagaimanadi
maksudpadapasal41.4danpasal41.5

41.7 DalamhalKeadaanKaharterbukti,kegagalansa
lahsatuPihakuntukmemenuhikewajibannyay
angditentukandalamKontrakbukanmerupaka
nciderajanjiatauwanprestasiapabilatelahdila
kukansesuaipadapasal41.3.Kewajibanyangdi
maksudadalahhanyakewajibandankinerjapel
aksanaanterhadap pekerjaan/bagian
pekerjaan yangterdampak dan/atau akan
terdampak akibatdariKeadaanKahar.

41.8 DalamhalterjadiKeadaanKahar,Pelaksanaanp
ekerjaandapatdihentikan.PenghentianPekerj
aankarenaKeadaanKahardapatbersifat
a. sementarahinggaKeadaanKaharberakhir

apabila akibat Keadaan Kaharmasih
memungkinkan

dilanjutkan/diselesaikannyapekerjaan;
b. permanenapabilaakibatKeadaanKahar

tidak
memungkinkandilanjutkan/

diselesaikannyapekerjaan.

c. Sebagian apabila Keadaan Kahar
hanyaberdampakpadabagianPekerjaan;
dan/atau

d. SeluruhnyaapabilaKeadaanKaharberda
mpakterhadapkeseluruhanPekerjaan;

41.9 PenghentianPekerjaanakibatkeadaankaharse
suaipasal41.8dilakukansecaratertulis oleh
Pejabat Penandatangan
Kontrakdengandisertaialasanpenghentianpe
kerjaandandituangkandalamperubahanRenc
anaKerjapenyedia

41.10 Dalamhalpenghentianpekerjaanmencakupse
luruhpekerjaan(baiksementaraataupunperm
anen)karenaKeadaanKahar,maka:
a. Kontrakdihentikan sementara  hingga
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keadaankaharberakhir;atau
b. Kontrakdihentikanpermanenapabilaakiba

t Keadaan Kahar
tidakmemungkinkandilanjutkan/diselesai
kannyapekerjaan.

41.11 Penghentiankontrak  sebagaimana  pasal
41.10dilakukanmelaluiperintahtertulisolehP
ejabatPenandatanganKontrakdengan
disertai alasan penghentian
kontrakdandituangkandalamadendumkontra
k

41.12 Dalamhalpelaksanaan
Kontrakdilanjutkan,parapihakdapatmelakuka
nperubahanKontrak.MasaPelaksanaandapat
diperpanjangsekurang-
kurangnyasamadenganjangkawaktuterhenti
nyaKontrakakibatKeadaanKahar.Perpanjang
anMasaPelaksanaandapatmelewatiTahunAn
ggaran.

41.13 SelamamasaKeadaanKahar,jikaPejabatPenan
datanganKontrakmemerintahkansecaratertu
liskepadaPenyediauntuksedapatmungkinme
neruskanpekerjaan,makaPenyediaberhakunt
ukmenerimapembayaran sebagaimana
ditentukan
dalamKontrakdanmendapatpenggantianbiay
ayangwajarsesuaidengankondisiyangtelahdik
eluarkanuntukbekerjadalamKeadaan Kahar.
Penggantian biaya ini
harusdiaturdalamsuatuadendumKontrak.

41.14 DalamhalpelaksanaanKontrakdihentikanper
manen,parapihakmelakukanpengakhiranPek
erjaan,PengakhiranKontrak,danmenyelesaik
anhakdankewajiban sesuai Kontrak.
Penyedia berhakuntuk menerima
pembayaran sesuai denganprestasi atau
kemajuan hasil pekerjaan
yangtelahdicapaisetelahdilakukanpengukura
n/pemeriksaanbersamaatauberdasarkanhasi
laudit.

B.6Penghentian,Pemutusan,danBerakhirnyaKontrak
42.PenghentianKontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena

terjadiKeadaanKaharsebagaimanadimaksudpadapasal
41.

43.PemutusanKontrak 43.1 PemutusanKontrakdapatdilakukanolehPejab
atPenandatanganKontrakatauPenyedia.

43.2 Pemutusankontrakdilakukandenganterlebih
dahulumemberikansuratperingatandari
salah satu pihak ke
pihakyanglainyangmelakukantindakanwanpr
estasikecualitelahadaputusanpidana.

43.3 Suratperingatandiberikan3(tiga)kalikecualip
elanggarantersebutberdampak
terhadapkerugian  atas  konstruksi,  jiwa
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manusia,     keselamatan      publik,      dan
lingkungandanditindaklanjutidengansurat
pernyataanwanprestasidaripihakyangdirug
ikan

43.4 Pemutusankontrakdilakukansekurang-
kurangnya14(empatbelas)harikalendersetela
h Pejabat
PenandatanganKontrak/Penyedia
menyampaikanpemberitahuan rencana
Pemutusan
KontraksecaratertuliskepadaPenyedia/Pejab
atPenandatanganKontrak.

43.5 DalamhaldilakukanpemutusanKontrakolehsa
lahsatupihakmakaPejabatPenandatangan
KontrakmembayarkepadaPenyedia sesuai
dengan pencapaian prestasipekerjaan yang
telah diterima oleh
PejabatPenandatanganKontrakdikurangiden
dayang harus dibayar Penyedia (apabila
ada),sertaPenyediamenyerahkansemuahasil
pelaksanaan kepada Pejabat
PenandatanganKontrak dan selanjutnya
menjadi hak
milikPejabatPenandatanganKontrak.

44.PemutusanKontrakolehPej
abat
PenandatanganKontrak

44.1MengesampingkanPasal1266dan1267KitabUnd
ang-
UndangHukumPerdata,PejabatPenandatang
anKontrakdapatmelakukanpemutusanKontr
akapabila:
a.PenyediaterbuktimelakukanKKN,kecurang

an dan/atau pemalsuan dalamproses
pengadaan yang diputuskan
olehInstansiyangberwenang;

b.pengaduantentangpenyimpanganprosedur
,dugaanKKNdan/ataupelanggaranpersai
ngansehatdalampelaksanaanPengadaan
Barang/JasadinyatakanbenarolehInstans
iyangberwenang;

c.
Penyediaberadadalamkeadaanpailitya

ngdiputuskanolehpengadilan;
d.PenyediaterbuktidikenakanSanksiDaftar

Hitam
sebelumpenandatangan

anKontrak;
e. Penyediagagalmemperbaikikinerja;
f. Penyedia tidak

mempertahankanberlakun
yaJaminanPelaksanaan;

g.Penyedialalai/ciderajanjidalammelaksanak
ankewajibannyadantidakmemperbaikik
elalaiannyadalamjangkawaktuyangtelah
ditetapkan;

h.berdasarkanpenelitianPejabatPenandatan
gan Kontrak, Penyedia tidakakan

mampu
menyelesaikankeseluruhanp

ekerjaanwalaupundiberikan
kesempatan
untukmenyelesaikanpekerja

an;
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i. Penyediatidak  dapat  menyelesaikan
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pekerjaansetelahdiberikankesempatan
menyelesaikanpekerjaan;

j. Penyediamenghentikanpekerjaanselam
a28(duapuluhdelapan)harikalenderdanp
enghentianinitidaktercantumdalamjadw
alpelaksanaanpekerjaansertatanpapers
etujuanpengawaspekerjaan;atau

k. Penyedia mengalihkan seluruh
kontrakbukandikarenakanpergantianna
maPenyedia.

44.2 DalamhalpemutusanKontrakdilakukanpada
MasaPelaksanaankarenakesalahanPenyedia,
maka:
a. JaminanPelaksanaanterlebihdahuludicai

rkansebelumpemutusankontrak;
b. sisauangmukaharusdilunasiolehPenyedi

aatauJaminanUangMukaterlebihdahulu
dicairkan(apabiladiberikan);

c. Penyediamembayardenda(apabilaada);
dan

d. PenyediadikenakanSanksiDaftarHitam
44.3 DalamhalpemutusanKontrakdilakukanpada

Masa Pemeliharaan karena
kesalahanPenyedia,maka:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak

berhakuntuktidakmengembalikanretens
iatauterlebihdahulumencairkanJaminan
Pemeliharaansebelumpemutusankontra
kuntukmembiayaiperbaikan/pemelihara
an;dan

b. PenyediadikenakansanksiDaftarHitam.
44.4 Dalamhalterdapatnilaisisapenggunaanuang

retensi atau uang pencairan
JaminanPemeliharaan untuk
membiayaipembiayaan/pemeliharaanmakaP
ejabatPenandatangan Kontrak wajib
menyetorkansebagaimanaditetapkandalamS
SKK.

44.5 PencairanJaminansebagaimanadimaksudpas
al44.2danpasal44.4disertaidengan:
a. bukti kesalahan penyedia sesuai

denganketentuankontrak;dan
b. dokumenpendukung.

44.6 Pencairanjaminansebagaimanadimaksudpad
apasal44.2diatas,dicairkandandisetorkanses
uaiketentuandalamSSKK.

45.PemutusanKontrakolehPe
nyedia

MengesampingkanPasal1266dan1267KitabUndang-
UndangHukumPerdata,Penyediadapat
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melakukanpemutusanKontrakapabila:
a. PejabatPenandatanganKontrakmenyetujuiPeng

awasPekerjaanuntukmemerintahkanPenyedia
menundapelaksanaanpekerjaanyangbukandise
babkanolehkesalahanPenyedia,danperintahpen
undaantersebuttidakditarikselama28(duapuluh
delapan)harikalender;

b. PejabatPenandatanganKontraktidakmenerbitka
nSuratPermintaanPembayaran(SPP)untukpemb
ayarantagihanangsuransesuaidenganyangdisep
akatisebagaimanatercantumdalamSSKK.

46.PengakhiranPekerjaan 46.1 ParapihakdapatmenyepakatipengakhiranPeke
rjaandalamhalterjadi
a. penyimpanganproseduryangdiakibatkanbu

kanolehkesalahanparapihak;
b. pelaksanaan kontrak tidak

dapatdilanjutkanakibatkeadaankahar;atau
c. ruanglingkupkontraksudahterwujud.

46.2 Pengakhiranpekerjaansesuaipasal46.1ditua
ngkandalamadendumfinalyangberisiperuba
hanakhirdari kontrak.

47.BerakhirnyaKontrak 47.1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak
dilakukanberdasarkankesepakatanparapiha
k

47.2. Kontrakberakhirapabilatelahdilakukanpeng
akhiranpekerjaandanhakdankewajiban
para pihak yang terdapat
dalamKontraksudahterpenuhi.

47.3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para
pihaksebagaimanadimaksudpadapasal47.2ad
alahterkaitdenganpembayaranyangseharusny
adilakukanakibatdaripelaksanaankontrak.

48.Peninggalan Semuabahan,perlengkapan,peralatan,hasilpekerjaa
n sementara yang masih berada di
lokasikerjasetelahpemutusanKontrakakibatkelalaian
ataukesalahanPenyedia,dapatdimanfaatkansepenu
hnyaolehPejabatPenandatanganKontraktanpakewaj
ibanperawatan/pemeliharaan.Pengambilan kembali
semua peninggalan
tersebutolehPenyediahanyadapatdilakukansetelah
mempertimbangkan kepentingan Pejabat
PenandatanganKontrak.

C. HAKDANKEWAJIBANPENYEDIA
49.HakdanKewajiban

Penyedia
Hak-hakyangdimilikisertakewajiban-kewajiban
yangharusdilaksanakanolehPenyediadalammelaksana
kanKontrak,meliputi:
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan
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pekerjaansesuaidenganhargadanketentuan
yangtelahditetapkandalamKontrak;

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk
saranadanprasaranadariPejabatPenandatangan
Kontrakuntukkelancaranpelaksanaanpekerjaan
sesuaiketentuanKontrak;

c. melaporkanpelaksanaanpekerjaansecaraperiod
ikkepadaPejabatPenandatanganKontrak;

d. melaksanakan, menyelesaikan
danmenyerahkan pekerjaan sesuai dengan
jadwalpelaksanaanpekerjaandanketentuanyang
telahditetapkandalamKontrak;

e. melaksanakandanmenyelesaikanpekerjaanseca
racermat,akuratdanpenuhtanggungjawabdenga
nmenyediakantenagakerja,bahan-bahan,
peralatan, angkutan ke atau
darilapangan,dansegalapekerjaanpermanenma
upunsementarayangdiperlukanuntukpelaksana
an,penyelesaiandanperbaikanpekerjaanyangdir
incidalamKontrak;

f. memberikanketerangan-
keteranganyangdiperlukanuntukpemeriksaanp
elaksanaanyangdilakukanPejabatPenandatanga
nKontrak;

g. mengambillangkah-
langkahyangmemadaidalamrangkamemberiper
lindungankepadasetiaporangyangberadaditem
patkerjamaupunmasyarakatdanlingkungansekit
aryang berhubungan dengan pemindahan
bahanbaku,penggunaanperalatankerjakonstruk
sidanprosesproduksi;

h. melaksanakansemuaperintahPengawasPekerja
anyangsesuaidengankewenanganPengawasPek
erjaandalamKontrakini;

i. hakdankewajibanlainyangtimbulakibatlingkupp
ekerjaanditentukandiSSKK.

50.PenggunaanDokumen-
Dokumen Kontrak
danInformasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan
danmenginformasikandokumenKontrakataudoku
menlainnyayangberhubungandenganKontrak
untuk kepentingan pihak lain, misalnyaspesifikasi
teknis dan/atau gambar-gambar,
sertainformasilainyangberkaitandenganKontrak,k
ecualidenganizintertulisdariPejabatPenandatanga
n Kontrak sesuai ketentuan peraturanperundang-
undangan.

51.HakKekayaanI
ntelektual

Penyedia wajib melindungi Pejabat
PenandatanganKontrak dari segala tuntutan atau
klaim dari
pihakketigayangdisebabkanpenggunaanatauataspel
anggaranHakKekayaanIntelektualolehPenyedia.

52.PenanggunganRisiko 52.1
Penyediaberkewajibanuntu

kmelindungi,membebaskan, dan
menanggung tanpa

batas Pejabat Penandatangan Kontrak
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besertainstansinyaterhadapsemuabentuk
tuntutan,tanggungjawab,kewajiban,kehilang
an,kerugian,denda,gugatanatautuntutanhuk
um,prosespemeriksaanhukum, dan biaya
yang dikenakan
terhadapPejabatPenandatanganKontrakbese
rtainstansinya(kecualikerugianyangmendasa
rituntutantersebutdisebabkankesalahanatau
kelalaianberatPejabatPenandatanganKontra
k)sehubungandenganklaimyangtimbuldariha
l-halberikut terhitung sejak Tanggal Mulai
KerjasampaidenganTanggalPenyerahanAkhir
Pekerjaan:
a. kehilanganataukerusakanperalatandanh

artabendaPenyedia,Subkontraktor(jikaa
da),dantenagakerjakonstruksi;

b. cideratubuh,sakitataukematiantenagake
rjakonstruksi;

c. kehilanganataukerusakanhartabenda,da
ncideratubuh,sakitataukematianpihakke
tiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja
sampaidenganTanggalPenyerahanAkhirPeke
rjaan,semuarisikokehilanganataukerusakanh
asilpekerjaanini,bahandanperlengkapanmer
upakanrisikoPenyedia,kecualikerugianatauk
erusakantersebutdiakibatkanolehkesalahana
taukelalaianPejabatPenandatanganKontrak.

52.3 PertanggunganasuransiyangdimilikiolehPeny
ediatidakmembatasikewajibanpenanggunga
ndalampasalini.Dalamhalpertanggunganasur
ansitidakmencukupimakabiayayangtimbulda
n/atauselisihbiayatetapditanggungolehPeny
edia.

52.4 Kehilanganataukerusakanterhadaphasilpeke
rjaan atau bahan yang menyatu
denganhasilpekerjaansejakTanggalMulaiKerj
asampaidenganTanggalPenyerahanAkhirPek
erjaan harus diganti atau diperbaiki
olehPenyediaatastanggungannyasendirijikak
ehilangan atau kerusakan tersebut
terjadiakibattindakanataukelalaianPenyedia.

53.PerlindunganTenagaKerj
a

53.1 PenyediadanSubkontraktorberkewajibanata
sbiayasendiriuntukmengikutsertakanTenaga
KerjaKonstruksinyapadaprogramBadan
Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS)Ketenagakerjaansertamelunasikewajib
anpembayaranBPJStersebutsebagaimanadia
turdalamperaturanperundang-undangan.

53.2 Penyediaberkewajibanuntukmematuhidanm
emerintahkanTenagaKerja
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Konstruksinyauntukmematuhiperaturan
keselamatankonstruksi.Padawaktupelaksana
anpekerjaan,PenyediabesertaTenaga Kerja
Konstruksinya dianggap
telahmembacadanmemahamiperaturankese
lamatankonstruksitersebut.

53.3 Penyedia berkewajiban untuk
menyediakankepadasetiapTenagaKerjaKonst
ruksinya(termasukTenagaKerjaKonstruksiSu
bkontraktor,jikaada)perlengkapankeselamat
ankerjayangsesuaidanmemadai.

53.4 TanpamengurangikewajibanPenyediauntuk
melaporkankecelakaanberdasarkanhukumya
ngberlaku,Penyediawajibmelaporkan
kepada Pejabat
PenandatanganKontrakmengenaisetiapkecel
akaanyangtimbulsehubungandenganpelaksa
naanKontrakinidalamwaktu24(duapuluhemp
at)jamsetelahkejadian.

54.PemeliharaanLingkungan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-
langkahyangmemadaiuntukmelindungilingkunganba
ikdidalammaupundiluartempatkerjadanmembatasig
angguanlingkunganterhadappihakketigadanhartabe
ndanyasehubungandenganpelaksanaanKontrakini,s
esuaidenganketentuanperaturanperundang-
undanganyangmengaturmengenaipengelolaanlingk
unganhidup.

55.Asuransi 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia
menyediakanasuransisejakSPMKsampaide
nganTanggalPenyerahanAkhirPekerjaanun
tukpekerjaan/barang/peralatanyangmem
punyairisikotinggiterhadap:
a. terjadinyakecelakaankonstruksidalampela

ksanaanpekerjaanatas:
1) segalarisikoterhadapkecelakaan;
2) kerusakanakibatkecelakaan.

b. kehilangan;dan/atau
c. risikolainyangtidakdapatdiduga.

55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi
bagipihakketigasebagaiakibatkecelakaandilo
kasikerja.

55.3 Besarnyaasuransisudahdiperhitungkandalam
penawarandantermasukdalamHargaKontrak
.

56.Tindakan Penyedia
yangMensyaratkanPerse
tujuan
PejabatPenandatanganK
ontrakatauPengawasPek
erjaan

56.1 Penyedia berkewajiban untuk
mendapatkanlebihdahulupersetujuantertulis
PejabatPenandatangan Kontrak
sebelummelakukantindakan-
tindakanberikut:
a. mensubkontrakkansebagianpekerjaanya

ng belum tercantum dalam
LampiranASSKK;

b. menunjukPersonel  Manajerial  yang
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namanya tidak tercantum dalam
LampiranASSKK;

c. mengubahataumemutakhirkandokume
npenerapanSMKK;

d. tindakan lain selainyang diatur
dalamSSUK.

56.2 Penyedia berkewajiban untuk
mendapatkanlebih dahulu persetujuan
tertulis
PengawasPekerjaansebelummelakukantinda
kan-tindakanberikut:
a. melaksanakan setiap tahapan

pekerjaanberdasarkan Rencana Kerja
dan metodekerja;

b. mengubahsyaratdanketentuanpolisasur
ansi;

c. mengubahPersonelManajerialdan/atau
PeralatanUtama;

d. tindakan lain selainyang diatur
dalamSSUK.

56.3 Tindakanlaindalampasal56.1hurufddan
56.2hurufddituangkandalamSSKK

57.LaporanHasilPekerjaan 57.1 Pemeriksaanpekerjaandilakukanselamapelak
sanaankontrakuntukmenetapkanvolume
pekerjaan atau kegiatan yang
telahdilaksanakangunapembayaranhasilpek
erjaan.Hasilpemeriksaanpekerjaandituangka
ndalamlaporankemajuanhasilpekerjaan.

57.2 Untukkepentinganpengendaliandanpengaw
asanpelaksanaanpekerjaan,seluruh aktivitas
kegiatan pekerjaan
dilokasipekerjaandicatatsebagaibahanlapora
nharianpekerjaanyangberisirencanadanreali
sasipekerjaanharian.

57.3 Laporanharianberisi:
a. jenisdankuantitasbahanyangberadadilok

asipekerjaan;
b. penempatantenagakerjakonstruksiuntu

ktiapmacamtugasnya;
c. jenis,jumlahdankondisiperalatan;
d. jenisdankuantitaspekerjaanyangdilaksan

akan;
e. keadaancuacatermasukhujan,banjirdan

peristiwaalamlainnyayangberpengaruht
erhadapkelancaranpekerjaan;dan

f. catatan-
catatanlainyangberkenaandenganpelaks
anaanpekerjaan.

57.4 Laporan mingguan terdiri dari
rangkumanlaporan harian dan berisi hasil
kemajuanfisikpekerjaandalamperiodesatu
minggu,
serta    hal-hal     penting     yang     perlu
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ditonjolkan.
57.5 Laporanbulananterdiridarirangkumanlapora

nmingguandanberisihasilkemajuanfisikpeker
jaandalamperiodesatu bulan, serta hal-hal
penting yang perluditonjolkan.

57.6 Untukmerekamkegiatanpelaksanaanpekerja
an konstruksi,
PejabatPenandatanganKontrakdanPenyedia
membuat foto-foto dokumentasi dan
videopelaksanaanpekerjaandilokasipekerjaa
nsesuaikebutuhan.

57.7 LaporanhasilpekerjaandibuatolehPenyedia,d
iperiksaolehPengawasPekerjaan,dandisetuju
iolehPejabatPenandatanganKontrak.

58.KepemilikanDokumen Semuarancangan,gambar,spesifikasi,desain,laporan,
dan/ataudokumen-
dokumenlainsertapirantilunakyangdipersiapkanoleh
PenyediaberdasarkanKontrakinisepenuhnyamerupa
kanhakmilikPejabatPenandatanganKontrak.Penyedi
apalinglambatpadawaktupemutusanataupenghenti
anatauakhirMasaKontrakberkewajiban untuk
menyerahkan semua
dokumendanpirantilunaktersebutbesertadaftarrinci
annya kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak.Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah
salinantiapdokumendanpirantilunaktersebut.Pemba
tasan(jikaada)mengenaipenggunaandokumendanpir
antilunaktersebutdiatasdikemudianharidiaturdalam
SSKK.

59.KerjasamaAntaraPenyedia
danSubkontraktor

59.1 Persyaratan pekerjaan
yangdisubkontrakkanharusmemperhatikan
:
a. DalamhalnilaipaguanggarandiatasRp

25.000.000.000,00(duapuluhlimamili
arrupiah), jenis
pekerjaanyangwajibdisubkontrakkan
dicantumkandalamdokumenpemilih
anberdasarkanpenetapanPPKdalam
dokumenpersiapanpengadaan;dan

b. Bagianpekerjaanyangwajibdisubkontr
akkanyaitu:
1) Sebagianpekerjaanutamayangdisu

bkontrakkan
kepadapenyediajasaspesialis,deng
anketentuan:
a) Paling banyak 2

(dua)pekerjaan;
b) Pekerjaan

sebagaimanadimaksud
pada huruf a)
sesuaidengansubklasifikasi
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SBU;
2) Sebagianpekerjaanyangbukanpek

erjaanutamakepadasubpenyediaj
asausahakualifikasikecildenganket
entuan:
a) Palingbanyak2(dua)pekerjaa

n;
b) Pekerjaan

sebagaimanadimaksudpadah
urufa)tidak
mensyaratkansubklasifikasiSB
U.

3) DalamhalPesertabukanPelakuUsa
haPapuamengikutitenderpekerjaa
nkonstruksiyangdiperuntukkanba
gipercepatanpembangunankeseja
hteraandiProvinsiPapuadanProvin
siPapuaBarat,apabilaPelakuUsaha
tersebuttidakmelakukanKSO
dengan Pelaku Usaha Papuamaka
harus melakukansubkontrak
kepada Pelaku UsahaPapua;

4) Dalam hal Peserta bukan
PelakuUsahaPapuamengikutiten
derpekerjaankonstruksiyangdipe
runtukkanbagipercepatanpemba
ngunankesejahteraandiProvinsiPa
puadanProvinsiPapua
Baratdengan nilai
paguanggarandiatasRp25.000.00
0.000,00(duapuluhlimamiliarrup
iah),makapesertaselainmengikut
iketentuanpadaangka3)jugawaji
b mengikuti ketentuan
padaangka1)atau2).

59.2 Penyediatetapbertanggungjawabatasbagian
pekerjaanyangdisubkontrakkantersebut.

59.3 Subkontraktordilarangmengalihkanataumen
subkontrakkanpekerjaan.

59.4 PenyediaUsahaKeciltidakbolehmensubkontr
akkan pekerjaan kepada pihaklain.

59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang
melakukankerjasamadenganSubkontraktorh
anyabolehmelaksanakansesuaidengandaftar
bagianpekerjaanyangdisubkontrakkan(apabi
laada)yangdituangkandalamLampiranASSKK.

59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan
yangDisubkontrakkandan Subkontraktor)
tidak



-44 -

bolehdiubah  kecuali  atas  persetujuan
tertulis dari Pejabat Penandatangan
KontrakdandituangkandalamadendumKontr
ak.

59.7 PelaksanaanKerjasamaAntaraPenyediadan
Subkontraktordiawasi oleh
PengawasPekerjaan dan
Penyediamelaporkan
secaraperiodikkepadaPejabatPenandatanga
nKontrak.

59.8 ApabilaPenyediamelanggarketentuansebaga
imanadiaturpadapasal59.4ataumakaakandik
enakandendasenilaipekerjaanyangdisubkont
rakkantersebut.

60.PenyediaLain Penyediaberkewajibanuntukbekerjasamadanmengg
unakanlokasikerjatermasukjalanaksesbersama-
sama dengan Penyedia Lain (jika ada) danpihak-
pihaklainnyayangberkepentinganataslokasikerja.Jika
dipandangperlu,PejabatPenandatangan Kontrak
dapat memberikan
jadwalkerjaPenyediaLaindilokasikerja.

61.Alih
Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan
konstruksidengannilaipaguanggarandiatasRp50.000.
000.000,00(limapuluhmiliarrupiah),Penyedia

memenuhi ketentuan
alihpengalaman/keahlianbidangkons

truksimelaluisistem kerja praktek/magang sesuai
dengan
jumlahpeserta,durasipelaksanaan,danjeniskeahliany
angdisepakatipadasaatRapatPersiapanPenandatang
ananKontrak.

62.PembayaranDenda Penyediaberkewajibanuntukmembayarsanksifinansi
al berupa denda sebagai akibat
wanprestasiatauciderajanjiterhadapkewajiban-
kewajibanPenyediadalamKontrakini.PejabatPenand
atanganKontrakmengenakandendadengan
memotong angsuran pembayaran
prestasipekerjaanPenyedia.Pembayarandendatidak
mengurangitanggungjawabkontraktualPenyedia.

63.Jaminan 63.1 Jaminanyangdigunakandalampelaksanaan
Kontrak ini dapat berupa bankgaransi atau
surety bond. Jaminan
bersifattidakbersyarat,mudahdicairkan,danh
arusdicairkanolehpenerbitjaminanpalinglam
bat14(empatbelas)harikerjasetelahsuratperi
ntahpencairandariPejabat Penandatangan
Kontrak atau
pihakyangdiberikuasaolehPejabatPenandata
nganKontrakditerima.

63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum
harustelahditetapkan/mendapatrekomenda
sidariOtoritasJasaKeuangan(OJK)

63.3 PenggunaanJaminanPelaksanaan,Jaminan
UangMukadanJaminanPemeliharaansebagai
berikut:
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a. Diterbitkanoleh:
1) BankUmum;
2) PerusahaanAsuransi;
3) PerusahaanPenjaminan;atau
4) Lembagakeuangankhususyangme

njalankanusahadibidangpembiaya
an,penjaminan,danasuransiuntuk
mendorongeksporIndonesiasesuai
denganketentuanperaturanperun
dang-
undangandibidanglembagapembi
ayaaneksporIndonesia;

b. Penerbitjaminanpelaksanaantelahditetap
kan/mendapatkanrekomendasidariOtorit
asJasaKeuangan(OJK).

63.4 JaminanPelaksanaandiberikankepadaPejabat
PenandatanganKontraksetelahditerbitkanny
aSuratPenunjukanPenyediaBarang/Jasa(SPP
BJ)sebelumdilakukanPenandatangananKontr
akdenganbesar:
a. 5% (lima persen) dari Harga

Kontrak;atau
b. 5%(limapersen)darinilaiHPSuntukhargap

enawaranataupenawaranterkoreksidiba
wah80%(delapanpuluhpersen)nilaiHPS.

63.5 MasaberlakunyaJaminanPelaksanaanpaling
kurang sejak
tanggalpenandatangananKontraksampaiden
ganTanggalPenyerahanPertamaPekerjaan(Pr
ovisionalHandOver/PHO).

63.6 JaminanPelaksanaandikembalikansetelahpek
erjaandinyatakanselesaidandigantidenganJa
minanPemeliharaanataumenahanuangreten
sisebesar5%(limapersen)dariHargaKontrak.

63.7 JaminanUangMukadiberikankepadaPejabatP
enandatanganKontrakdalamrangkapengamb
ilanuangmukayangbesarannyapalingkurangs
amadenganbesarnyauangmukayangditerima
Penyedia.

63.8 NilaiJaminanUangMukadapatdikurangisecar
a proporsional sesuai dengan sisa
uangmukayangditerima.

63.9 MasaberlakunyaJaminanUangMukapalingkur
angsejaktanggalpersetujuanpemberianuang
mukasampaidenganTanggalPenyerahanPert
amaPekerjaan(PHO).

63.10 JaminanPemeliharaandiberikankepadaPejab
atPenandatanganKontraksetelahpekerjaandi
nyatakanselesai.

63.11 Pengembalian     Jaminan      Pemeliharaan
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dilakukanpalinglambat14(empatbelas)hari
kerja setelah Masa Pemeliharaan selesaidan
pekerjaan diterima dengan baik
sesuaidenganketentuanKontrak.

63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan
palingkurangsejakTanggalPenyerahanPertam
aPekerjaansampaidenganTanggalPenyeraha
nAkhirPekerjaan(FinalHandOver/FHO).

D. HAK DANKEWAJIBANPEJABATPENANDATANGANKONTRAK
64.HakdanKewajiban

PejabatPenandatanganKo
ntrak

Hak-hakyangdimilikisertakewajiban-kewajiban
yangharusdilaksanakanolehPejabatPenandatanganK
ontrakdalammelaksanakanKontrak,meliputi:
a. mengawasidanmemeriksapekerjaanyangdilaksa

nakanolehPenyedia;
b. menerimalaporan-

laporansecaraperiodikmengenaipelaksanaanpe
kerjaanyangdilaksanakanolehPenyedia;

c. menerimahasilpekerjaansesuaidenganjadwalpe
nyerahanpekerjaandanketentuanyangtelahdite
tapkandalamKontrak.

d. membayarpekerjaansesuaidenganhargayangter
cantumdalamKontrakyangtelahditetapkankepa
daPenyedia;

e. memberikanfasilitasberupasaranadanprasarana
yangdibutuhkanolehPenyediauntukkelancaranp
elaksanaanpekerjaansesuaiketentuanKontrak;d
an

f. menilaikinerjaPenyedia.

65.Fasilitas Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memberikanfasilitasberupasaranadanprasaranaatau
kemudahanlainnya(jikaada)yangtercantumdalamSS
KKuntukkelancaranpelaksanaanpekerjaanini.

66.PeristiwaKompensasi 66.1 PeristiwaKompensasidapatdiberikankepada
Penyediayaitu:
a. PejabatPenandatanganKontrakmenguba

h jadwal pekerjaan yang
dapatmempengaruhipelaksanaanpekerja
an;

b. keterlambatanpembayarankepadaPenye
dia;

c. PejabatPenandatanganKontraktidakmem
berikan gambar-
gambar,spesifikasidan/atauinstruksisesu
aijadwalyangdibutuhkan;

d. Penyediabelumbisamasukkelokasisesuaij
adwaldalamkontrak;

e. PejabatPenandatanganKontrakmenginst
ruksikankepadapihakPenyediauntukmela
kukanpengujiantambahanyangsetelahdil
aksanakanpengujianternyatatidakditemu
kan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
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f. PejabatPenandatanganKontrakmemerint
ahkan
penundaanpelaksanaanpekerjaan;

g. PejabatPenandatanganKontrakmemerint
ahkanuntukmengatasikondisi tertentu
yang tidak dapat
didugasebelumnyadandisebabkan/tidak
disebabkan oleh Pejabat
PenandatanganKontrak;atau

h. ketentuanlaindalamSSKK.
66.2 JikaPeristiwaKompensasimengakibatkanpen

geluaran tambahan
dan/atauketerlambatan penyelesaian
pekerjaan makaPejabat
Penandatangan
Kontrakberkewajibanuntukmembayargantir
ugidan/ataumemberikanperpanjanganMasa
Pelaksanaan.

66.3 GantirugiakibatPeristiwaKompensasihanyad
apatdibayarkanjikaberdasarkandatapenunja
ngdanperhitungankompensasiyangdiajukano
lehPenyediakepadaPejabatPenandatanganK
ontrak,dapatdibuktikankerugiannyata.

66.4 PerpanjanganMasaPelaksanaanhanyadapatd
iberikanjikaberdasarkandatapenunjangdanp
erhitungankompensasiyang diajukan oleh
Penyedia kepada
PejabatPenandatanganKontrak,dapatdibukti
kanperlunya tambahan waktu akibat
PeristiwaKompensasi.

66.5 Penyediatidakberhakatasgantirugidan/ataup
erpanjanganMasaPelaksanaanjikaPenyediag
agalataulalaiuntukmemberikanperingatandi
nidalammengantisipasiataumengatasidampa
kPeristiwaKompensasi.

E. TENAGAKERJAKONSTRUKSIDAN/ATAUPERALATANPENYEDIA
67.TenagaKerjaKonstruksi 67.1 SetiapTenagaKerjaKonstruksiyangbekerja

pada pekerjaan ini wajib memiliki
sertifikatkompetensikerja.

67.2 TenagaKerjaKonstruksiselainPersonelManaje
rial yang bekerja/akan bekerja
padapekerjaan ini dan belum memiliki
sertifikatkompetensikerja,makaPenyediawaji
bmemastikandipenuhinyapersyaratansertifik
at kompetensi kerja sepanjang
MasaPelaksanaan.

68.Personel
Manajerialdan/atau
PeralatanUtama

68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan
dandiperkerjakanharussesuaidenganyangter
cantumdalamLampiranASSKK.

68.2 PeralatanUtamayangditempatkandandiguna
kanuntukpelaksanaanpekerjaanadalahperala
tanyanglaikdanharussesuai
denganyangtercantumdalamLampiranA
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SSKK.
68.3PersonelManajerialberkewajibanuntukmenjaga

kerahasiaanpekerjaannya.Jikadiperlukanoleh
PejabatPenandatanganKontrak,PersonelMan
ajerialdapatsewaktu-
waktudisyaratkanuntukmenjagakerahasiaan
pekerjaandibawahsumpah.

F. PEMBAYARANKEPADAPENYEDIA

69.Harga Kontrak 69.1 PejabatPenandatanganKontrakmembayar
kepadaPenyediaataspelaksanaanpekerjaand
alamKontraksebesarHargaKontrak.

69.2 HargaKontraktelahmemperhitungkanmelipu
ti:
a. bebanpajak;
b. keuntungandanbiayatidaklangsung;
c. biayapelaksanaanpekerjaan;dan
d. biayapenerapanSMKK.

69.3 HargaKontrakbagianpekerjaanhargasatuans
esuaidenganrincianyangtercantumdalamDaf
tarKuantitasdanHarga dan Harga Kontrak
bagian pekerjaanlumsum sesuai dengan
Daftar Keluaran danHarga.

69.4 BesaranHargaKontraksesuaidenganpenawar
anyangsebagaimanayangtelahdiubahterakhi
rkalisesuaidenganketentuandalamKontrak.

70.Pembayaran 70.1 UangMuka
a. Uangmukadibayaruntukmembiayaimobi

lisasiperalatan/tenagakerjakonstruksi,p
embayaranuangtandajadikepadapemas
okbahan/materialdan/atauuntukpersiap
anteknislain.

b. BesaranuangmukauntukUsahaMikro,Us
ahaKecil,sertaKoperasi:
1) nilaipagu

anggaran/kontrakpalingsedikitdiat
asRp50.000.000,00 (lima puluh
jutarupiah)sampaisampaidenganp
alingbanyakRp200.000.000,00(du
a ratus juta rupiah)
diberikanuangmukapalingrendah5
0%(lima puluh persen);

2) nilaipagu anggaran/kontrakpaling
sedikit
diatasRp200.000.000,00 (dua
ratus
juta rupiah) sampai dengan
palingbanyak Rp2.500.000.000,00
(dua
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miliarlimaratusjutarupiah)dapatdi
berikanuangmukapalingrendah30
%(tigapuluhpersen);dan

3)  nilai pagu
anggaran/kontrakpalingsedikitdiat
asRp2.500.000.000,00(duamiliarli
maratusjutarupiah)sampaidengan

paling
banyakRp15.000.00

0.000,00(limabelasmiliarrupiah)di
berikan uangmuka paling tinggi
30% (tiga puluhpersen).

c. Besaran uang muka untuk nilai
paguanggaran/kontrak lebih

dariRp15.000.
000.000,00(lima
belasmiliarrupiah)diberikanuangmuka
palingtinggi20%(duapuluhpersen).

d. BesaranuangmukauntukKontraktahun
jamakdiberikanUangmukapaling tinggi
15% (lima belas
persen)darinilaiKontrak.

e. Untukusahanonkecil,uangmukadapat
diberikan paling tinggi 20%
(duapuluhpersen)dariHargaKontrak.

f. BesaranuangmukaditentukandalamSSKK
dandibayarsetelahPenyediamenyerahka
nJaminanUangMukapaling sedikit
sebesar uang muka yangditerima.

g. Dalam hal diberikan uang muka,
makaPenyedia harus

mengajukanpermohona
npengambilanuangmukasecaratertulisk
epadaPejabatPenandatangan Kontrak
disertai denganrencana penggunaan
uang muka untukmelaksanakan
pekerjaan sesuai
Kontrakdanrencanapengembaliannya.

h. PejabatPenandatanganKontrakharusme
ngajukanSuratPermintaanPembayaran(S
PP)kepadaPejabatPenandatangananSur
atPerintahMembayar (PPSPM) untuk
permohonantersebut pada huruf f,
paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah
Jaminan UangMukaditerima.

i. Pengembalianuangmukaharusdiperhitu
ngkan berangsur-
angsursecaraproporsionalpadasetiappe
mbayaranprestasipekerjaandanpalingla
mbatharuslunaspadasaatpekerjaanseles
ai.
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70.2 Prestasipekerjaan
Pembayaranprestasihasilpekerjaanyangdise
pakatidilakukanolehPejabatPenandatanganK
ontrak,denganketentuan:
a. Penyediatelahmengajukantagihandisert

ailaporankemajuanhasilpekerjaan;
b. pembayarandilakukantidakbolehmelebi

hikemajuanhasilpekerjaanyangtelahdica
paidanditerimaolehPejabatPenandatang
anKontrak;

c. pembayarandilakukanterhadappekerjaa
nyangsudahterpasang;

d. pembayarandilakukandengansistemter
minyangketentuanlebihlanjutdiaturdala
mSSKK;

e. pembayaranharusmemperhitungkan:
1) angsuranuangmuka;
2) peralatandan/ataubahanyangmenja

dibagianpermanendarihasilpekerjaa
nyangakandiserahterimakan
(material on
site)yangsudahdibayarsebelumnya;

3) denda(apabilaada);
4) pajak;dan/atau
5) uangretensi.

f. untukKontrakyangmempunyaisubkontra
k,permintaanpembayaranharusdilengka
pibuktipembayarankepadaseluruhSubko
ntraktorsesuaidengan prestasi
pekerjaan. Pembayarankepada
Subkontraktor dilakukan
sesuaiprestasipekerjaanyangselesaidilak
sanakan oleh Subkontraktor
tanpaharusmenunggupembayaranterle
bihdahuludariPejabatPenandatanganKo
ntrak;

g. pembayaranterakhirhanyadilakukansete
lahBeritaAcaraSerahTerimaPertama
Pekerjaan ditandatangani
olehPejabatPenandatanganKontrakdanP
enyedia;

h. Pejabat Penandatangan
Kontrakdalamkurunwaktu7(tujuh)harike
rjasetelahpengajuanpermintaanpembay
arandariPenyediaditerimaharussudahm
engajukanSuratPermintaanPembayaran
kepadaPejabatPenandatangananSuratP
erintahMembayar(PPSPM);dan

i. apabila terdapat ketidaksesuaian
dalamperhitunganangsuran,tidakakanm
enjadialasanuntukmenundapembayaran
.PejabatPenandatanganKontrakdapatm
emintaPenyediauntuk
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menyampaikanperhitunganprestasisem
entaradenganmengesampingkanhal-
halyangsedangmenjadiperselisihan.

70.3 MaterialonSite
Bahandan/atauperalatanyangmenjadibagian
darihasilpekerjaanmemenuhiketentuan:
a. bahandan/atauperalatanyangmenjadiba

gianpermanendarihasilpekerjaan
b. bahan dan/atau peralatan yang

belumdilakukanujifungsi(commisioning)
,serta merupakan bagian dari
pekerjaanutamaharusmemenuhiketent
uansebagaiberikut:
(1) beradadilokasipekerjaansebagaima

natercantumdalamKontrakdanperu
bahannya;

(2) memilikisertifikatujimutudaripabri
kan/produsen;

(3) bersertifikat garansi
dariprodusen/agenresmi
yangditunjukolehprodusen;

(4) disetujui oleh
PejabatPenandatanganKontraksesu
aidengancapaianfisikyangditerima;

(5) dilarangdipindahkandariarealokas
ipekerjaandan/ataudipindah-
tangankanolehpihakmanapun;
dan

(6) keamanan penyimpanan dan
risikokerusakan
sebelumdiserahterimakansecarasat
ukesatuanfungsimerupakantanggun
gjawabPenyedia.

c. sertifikatujimutudansertifikatgaransiti
dak diperlukan dalam hal
peralatandan/ataubahandibuat/diraki
tolehPenyedia;

d. besaranyangakandibayarkandarimate
rialonsite(maksimalsampaidengan70
%)dariHargaSatuanPekerjaan (HSP);

e. ketentuanbahandan/atauperalatanyang
menjadibagianpermanendarihasilpekerj
aanhanyadiberlakukanuntukbagianpeke
rjaanhargasatuan.

f. besarannilaipembayarandanjenismateri
al on site dicantumkan di dalamSSKK.

70.4 DendadanGantiRugi
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a. Dendamerupakansanksifinansialyang
dikenakankepadaPenyedia,antaralain:d
endaketerlambatandalampenyelesaianp
elaksanaanpekerjaan,denda
keterlambatan dalam perbaikanCacat
Mutu, denda terkait
pelanggaranketentuansubkontrak.

b. Ganti rugi merupakan sanksi
finansialyangdikenakankepadaPejabat
PenandatanganKontrakmaupunPenye
diakarenaterjadinyaciderajanji/wanpr
estasi.Besarnyasanksigantirugiadalahs
ebesarnilaikerugianyangditimbulkan.

c. Besarnyadendaketerlambatanyangdiken
akankepadaPenyediaatasketerlambatan
penyelesaianpekerjaanadalah:
1) 1‰(satuperseribu)darihargabagian

KontrakyangtercantumdalamKontra
k(sebelumPPN);atau

2) 1‰(satuperseribu)dariHargaKontra
k(sebelumPPN);

sesuaiyangditetapkandalamSSKK.
d. Besaran denda cacat mutu sebesar

1‰(satu perseribu) per hari
keterlambatanperbaikandarinilaibiayap
erbaikanpekerjaanyangditemukancacat
mutu.

e. Besaran denda pelanggaran
subkontraksebesarnilaipekerjaansubkon
trakyangdisubkontrakkantidaksesuaiket
entuan.

f. BesarnyagantirugisebagaiakibatPeristiw
a Kompensasi yang dibayar
olehPejabatPenandatanganKontrakatas
keterlambatanpembayaranadalahsebes
arbungadarinilaitagihanyangterlambat
dibayar, berdasarkan tingkatsuku bunga
yang berlaku pada saat
itumenurutketetapanBankIndonesia,sep
anjangtelahdiputuskanolehlembagayan
gberwenang;

g. Pembayaran denda dan/atau ganti
rugidiperhitungkandalampembayaran
prestasipekerjaan.

h. GantirugikepadaPenyediadapatmengub
ahHargaKontraksetelahdituangkandala
madendumkontrak.

i. PembayarangantirugidilakukanolehPeja
batPenandatanganKontrak,apabilaPeny
ediatelahmengajukantagihan disertai
perhitungan dan data-data.

71.HariKerja 71.1 Orangharistandaratausatuhariorang
bekerjaadalah8(delapan)jam,terdiriatas7(t
ujuh)jamkerja(efektif)dan1(satu)
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jamistirahat.
71.2 Penyedia tidak diperkenankan

melakukanpekerjaanapapundilokasikerjap
adawaktuyangsecaraketentuanperaturanp
erundang-undangandinyatakansebagaihari
libur atau di luar jam kerja normal,kecuali:
a. dinyatakanlaindidalamKontrak;
b. PejabatPenandatanganKontrakmemberi

kanizin;atau
c. pekerjaantidakdapatditunda,atauuntuk

keselamatan/perlindunganmasyarakat,d
imanaPenyediaharussegeramemberitah
ukanurgensipekerjaantersebutkepadaPe
ngawasPekerjaandanPejabatPenandata
nganKontrak.

71.3 Semuapekerjadibayarselamaharikerjadan
datanya disimpan oleh Penyedia.
Daftarpembayaranmasing-
masingpekerjadapatdiperiksaolehPejabatPe
nandatanganKontrak.

71.4 Untukpekerjaanyangdilakukandiluarharikerj
aefektifdanjamkerjanormalharusmengikutik
etentuanMenteriyangmembidangiketenagak
erjaan.

71.5 Pelaksanaanpekerjaandiluarharikerjaefektifd
an/ataujamkerjanormalharusdiawasiolehPe
ngawasPekerjaan.

72.PerhitunganAkhir 72.1 Pembayaranangsuranprestasipekerjaanterak
hir dilakukan setelah dan berita
acaraserahterimapertamapekerjaantelahdit
andatanganiolehkeduapihak.

72.2 Sebelumpembayaranterakhirdilakukan,Peny
edia berkewajiban untuk
menyerahkankepadaPengawasPekerjaanrinc
ianperhitungannilaitagihanterakhiryangjatuh
tempo.PejabatPenandatanganKontrakberda
sarkanhasilpenelitiantagihanolehPengawasP
ekerjaanberkewajiban untuk menerbitkan
SPP
untukpembayarantagihanangsuranterakhirp
aling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitungsejaktagihandandokumenpenunjan
gdinyatakanlengkapdanditerimaolehPengaw
asPekerjaan.

73.Penangguhan 73.1PejabatPenandatanganKontrakdapatmenanggu
hkanpembayaransetiapangsuranprestasipek
erjaanPenyediajikaPenyediagagalataulalaim
emenuhikewajiban       kontraktualnya,
termasuk
penyerahansetiapHasilPekerjaansesuai



-54 -

G. PENGAWASANMUTU

denganwaktuyangtelahditetapkan.
73.2 PejabatPenandatanganKontraksecaratertulis

memberitahukankepadaPenyediatentangpe
nangguhanhakpembayaran,disertaialasan-
alasanyangjelasmengenaipenangguhanterse
but.Penyediadiberikesempatanuntukmempe
rbaikidalamjangkawaktutertentu.

73.3 Pembayaranyangditangguhkanharusdisesuai
kan dengan proporsi kegagalan
ataukelalaianPenyedia.

73.4 JikadipandangperluolehPejabatPenandatang
anKontrak,penangguhanpembayaranakibatk
eterlambatanpenyerahanpekerjaandapatdila
kukanbersamaandenganpengenaandendake
padaPenyedia.

74.Pengawasandan
Pemeriksaan

Pejabat   Penandatangan    Kontrak    berwenang
melakukan pengawasan dan pemeriksaan
terhadappelaksanaanpekerjaanyangdilaksanakanole
hPenyedia.PejabatPenandatanganKontrakdapatme
merintahkankepadapihakketigauntukmelakukanpen
gawasandanpemeriksaanatassemuapelaksanaanpek
erjaanyangdilaksanakanolehPenyedia.

75.PenilaianPekerjaanSeme
ntara oleh Pejabat
PenandatanganKontrak

75.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam
MasaPelaksanaanpekerjaandapatmelakukan
penilaiansementaraatashasilpekerjaanyangd
ilakukanolehPenyedia.

75.2 Penilaianatashasilpekerjaandilakukanterhad
apmutudankemajuanfisikpekerjaan.

76.PemeriksaandanPenguj
ianCacatMutu

76.1 PejabatPenandatanganKontrakatauPengawa
s Pekerjaan akan memeriksa
setiaphasilpekerjaandanmemberitahukanPe
nyediasecaratertulisatassetiapCacatMutuya
ngditemukan.PejabatPenandatanganKontrak
atauPengawasPekerjaandapatmemerintahka
nPenyediauntukmenemukandanmengungka
pkanCacat Mutu,serta menguji hasil
pekerjaanyang dianggap oleh Pejabat
PenandatanganKontrakatauPengawasPekerj
aanmengandungCacatMutu.Penyediabertan
ggungjawabatasperbaikanCacatMutuselama
MasaKontrak.

76.2 JikaPejabatPenandatanganKontrakatauPeng
awasPekerjaanmemerintahkanPenyedia
untuk melakukan pengujian
CacatMutuyangtidaktercantumdalamSpesifi
kasi Teknis dan Gambar, dan hasil
ujicobamenunjukkanadanyacacatmutu
maka    Penyedia     berkewajiban     untuk
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menanggungbiayapengujiantersebut.Jika
tidakditemukanadanyaCacatMutumakauji
coba tersebut dianggap sebagai
PeristiwaKompensasi.

77.PerbaikanCacatMutu 77.1 PejabatPenandatanganKontrakatauPengawa
sPekerjaanakanmenyampaikanpemberitahu
anCacatMutukepadaPenyediasegerasetelah
ditemukanCacatMututersebut.Penyediabert
anggungjawabatasCacatMutuselamaMasaKo
ntrak.

77.2 TerhadappemberitahuanCacatMututersebut
,PenyediaberkewajibanuntukmemperbaikiCa
catMutudalamjangkawaktuyangditetapkand
alampemberitahuan.

77.3 JikaPenyediatidakmemperbaikiCacatMutu
dalam jangka waktu yang
ditentukanmakaPejabatPenandatanganKont
rak,berdasarkanpertimbanganPengawasPek
erjaan,berhakuntuksecaralangsungataumela
luipihakketigayangditunjukolehPejabatPena
ndatanganKontrakmelakukanperbaikanterse
but.PenyediasegerasetelahmenerimaklaimP
ejabatPenandatanganKontraksecaratertulisb
erkewajibanuntukmenggantibiayaperbaikan
tersebut. Pejabat
PenandatanganKontrakdapatmemperolehpe
nggantianbiaya dengan memotong
pembayaran
atastagihanPenyediayangjatuhtempo(jikaad
a)atauuangretensiataupencairanJaminanPe
meliharaanataujikatidakadamakabiayapengg
antianakandiperhitungkansebagaiutangPeny
ediakepadaPejabatPenandatanganKontrakya
ngtelahjatuhtempo.

77.4 DalamhalcacatmutuditemukanolehPejabatP
enandatanganKontrakselamamasapelaksana
anmakapenyediawajibmemperbaikicacatmu
tutersebutdanPejabatPenandatanganKontra
ktidakmelakukan pembayaran pekerjaan
sebelumcacatmututersebutselesaidiperbaiki.

77.5 DalamhalcacatmutuditemukanolehPejabatP
enandatanganKontrakselamamasapemelihar
aanmakapenyediawajibmemperbaikicacatm
ututersebutdalamjangkawaktuyangditentuk
andanmengenakandendaketerlambatanuntu
ksetiapketerlambatanperbaikanCacatMutu.

77.6 Penyediayangtidakmelaksanakanperbaikanc
acatmutusewaktumasa
pemeliharaandapatdiputuskontrakdan
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dikenakansanksidaftarhitam.
77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu

sesuaidenganperkiraanwaktuyangdiperlukan
untukperbaikandanditetapkanolehPejabatPe
nandatanganKontrak.

77.8 PejabatPenandatanganKontrakdapatmempe
rpanjang Masa Pemeliharaan
dalamhaljangkawaktuperbaikancacatmutuak
anmelampauiMasaPemeliharaan.

78.KegagalanBangunan 78.1 KegagalanBangunanterhitungsejakTanggal
PenyerahanAkhirPekerjaan.

78.2 Penyedia bertanggung jawab atas
KegagalanBangunanselamaUmurKonstruksiy
angtercantumdalamSSKKtetapitidaklebihdari
10(sepuluh)tahun,dandalamSSKKagardicant
umkanlamapertanggunganterhadapKegagal
anBangunanyangditetapkanapabilarencanaU
murKonstruksikurangdari10(sepuluh)tahun.

78.3 Pejabat Penandatangan
KontrakbertanggungjawabatasKegagalanBan
gunan yang terjadi setelah jangka
waktuyangditetapkandalamSSKK.

78.4 Penyediaberkewajibanuntukmelindungi,me
mbebaskan,danmenanggungtanpabatasPeja
batPenandatanganKontrakbeserta
instansinya terhadap semua
bentuktuntutan,tanggungjawab,kewajiban,k
ehilangan,kerugian,denda,gugatanatautuntu
tanhukum,prosespemeriksaanhukum, dan
biaya yang dikenakan
terhadapPejabatPenandatanganKontrakbese
rtainstansinya(kecualikerugianyangmendasa
rituntutantersebutdisebabkankesalahanatau
kelalaianPejabatPenandatanganKontrak)seh
ubungandenganklaimkehilanganataukerusak
anhartabenda,dancideratubuh,sakitataukem
atianpihakketigayangtimbuldarikegagalanba
ngunan.

78.5 PejabatPenandatanganKontrakmaupunPeny
ediaberkewajibanuntukmenyimpandanmem
eliharasemuadokumenyangdigunakan dan
terkait dengan pelaksanaanini selama Umur
Konstruksi yang
tercantumdalamSSKKtetapitidaklebihdari10
(sepuluh)tahun.

H. PENYELESAIANPERSELISIHAN
79.Penyelesaian

Perselisihan/Sengketa
79.1    ParaPihakberkewajibanuntukberupaya

sungguh-
sungguhmenyelesaikansecaradamai semua
perselisihan yang timbul dariatau
berhubungan dengan Kontrak ini
atauinterpretasinya selama     atau
setelah
pelaksanaanpekerjaaninidenganprinsip
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dasar musyawarah untuk mencapai
kemufakatan.

79.2 Dalamhalmusyawarahparapihaksebagaiman
adimaksudpadapasal79.1tidakdapatmencap
aisuatukemufakatan,makapenyelesaianpers
elisihanatausengketaantaraparapihakditemp
uhmelaluitahapanmediasi,konsiliasi,danarbit
rase.

79.3 Selainketentuanpadapasal79.2penyelesaian
perselisihan/sengketaparapihakdapatdilakuk
anmelalui:

a. layanan penyelesaian
sengketaKontrak;

b. dewansengketa konstruksi; atau
c. Pengadilan.

PilihanpenyelesaiansengketatercantumdalamS
SKK.

79.4 Dalamhalpilihanyangdigunakandewansengk
eta untuk menggantikan mediasi
dankonsiliasimakanamaanggotadewansengk
etayangdipilihdanditetapkanolehparapihaks
ebelumpenandatanganankontrak.

80.ItikadBaik 80.1 Parapihakbertindakberdasarkanasassalingpe
rcayayangdisesuaikandenganhak-
hakyangterdapatdalamKontrak.

80.2 Parapihaksetujuuntukmelaksanakanperjanji
an dengan jujur tanpa
menonjolkankepentinganmasing-
masingpihak.ApabilaselamaKontrak,salahsat
upihakmerasadirugikan,makadiupayakantin
dakanyang
terbaikuntukmengatasikeadaantersebut.
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN

DAN HORTIKULTURA
Jalan Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6  Telp/Fax. 7863567-78060633

Medan Kode Pos  : 20143
Website: http://dinastph.sumutprov.go.id. E-mail : distan_propsu@yahoo.com

SURATPERINTAHMULAIKERJA(SPMK)

Nomor:
PaketPekerjaan:

Yangbertandatangandibawahini:

[namaPejabatPenandatanganKontrak]
[jabatanPejabatPenandatanganKontrak]
[alamatsatuankerjaPejabatPenandatanganKontrak]

selanjutnyadisebutsebagaiPejabatPenandatanganKontrak;

berdasarkanSuratPerjanjian nomor tanggal_
,bersamainimemerintahkan:

[namaPenyediaPekerjaanKonstruksi]
[alamatPenyediaPekerjaanKonstruksi]

yangdalamhalinidiwakilioleh:

selanjutnyadisebutsebagaiPenyedia;

untuksegeramemulaipelaksanaanpekerjaandenganmemperhatikanketentuan-
ketentuansebagaiberikut:

1. RuangLingkuppekerjaan: ;
2. Tanggalmulaikerja: ;
3. Syarat-syaratpekerjaan: sesuaidenganpersyaratandanketentuanKontrak;
4. Waktupenyelesaian:selama (

danpekerjaanharussudahselesaipadatanggal_
)[harikalender/bulan/tahun]

5. Denda:Terhadapsetiaphariketerlambatanpelaksanaan/penyelesaianpekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satuperseribu)
dari Nilai Kontrakatau bagian tertentu dari Nilai
KontraksebelumPPNsesuaidenganketentuanyangtercantumdalamSyarat-
SyaratKhususKontrak.

, 20

Untukdanatasnama
PejabatPenandatangan Kontrak

[tanda
tangan][namalengka
p][jabatan]
NIP:

Menerimadanmenyetujui:
Untukdanatasnama
[tandatangan]

[namalengkapwakilsahbadanusaha][jabatan]
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SyaratKhususKontrak.
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Untukdanatasnama
PejabatPenandatangan Kontrak

[tanda
tangan][namalengka
p][jabatan]
NIP:

Menerimadanmenyetujui:
Untukdanatasnama
[tandatangan]

[namalengkapwakilsahbadanusaha][jabatan]
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PejabatPenandatangan Kontrak

[tanda
tangan][namalengka
p][jabatan]
NIP:

Menerimadanmenyetujui:
Untukdanatasnama
[tandatangan]

[namalengkapwakilsahbadanusaha][jabatan]
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, 20

Untukdanatasnama
PejabatPenandatangan Kontrak

[tanda
tangan][namalengka
p][jabatan]
NIP:

Menerimadanmenyetujui:
Untukdanatasnama
[tandatangan]

[namalengkapwakilsahbadanusaha][jabatan]



SYARAT-SYARATKHUSUSKONTRAK(SSKK)

1 Korespondensi AlamatParaPihaksebagaiberikut:

SatuanKerjaPejabatPenandatanganKontrak:

Penyedia :
Nama : …………..
Alamat : ……………….
E-mail : ………………….

2 Wakil Sah
ParaPihak

3 JenisKontrak

Wakil Sah Para Pihak sebagai

berikut:Untuk

PejabatPenandatanganKontrak:

UntukPenyedia:
Nama : ……………..
Jabatan : ………………….

GabunganLumsumdanHargaSatuan

4 Tanggal Berlaku Kontrakmulaiberlakusejakditetapkanyatanggalmulaike
KontrakPekerjaan hinggaserahterimaakhirpekerjaan(FHO)atauberakhirnyama

pemeliharaan

5 Jadwal
Pelaksanaan

Penyediaharusmenyelesaikanpekerjaanselama:…..(HariKale
nder

6 Masa
Pemeliharaan

MasaPemeliharaanberlakuselama180(SeratusdelapanPuluhh
)harikalenderterhitungsejakTanggalPenyerahanPertaPekerja
an(PHO).

7 Pembayaran BatasakhirwaktuyangdisepakatiuntukpenerbitanSPPo
Tagihan Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran

tagiangsuranadalah7(tujuh) harikerjaterhitung
sejaktagihankelengkapan dokumen penunjang

yang tidak
diperselisihditerimaolehPejabatPenandatanganKontrak.

8 Kepemilikan
Dokumen

Penyediadiperbolehkanmenggunakansalinandokumendanpiralun
akyangdihasilkandariPekerjaanJasaKonsultansiKonstruksi
dengan pembatasan sebagai berikut: AtasPersetujuan

Nama : …………..

Alamat :

Nama : Ir.Unedo Koko Nababan
Jabatan : KuasaPenggunaAnggaran(KPA)



KuaPenggunaAnggaran

9 TindakanPenyedia 1.TindakanlainolehpenyediayangmemerlukanpersetujuParafI ParafII Paraf



ParafI ParafII Paraf

YangMensyaratkan
Persetujuan KPA
/PengawasPekerja
an

pejabatpenandatangankontrak/KPAmelaluiPPTK
- MelakukanPerubahanLingkupPekerjaan
- MenugaskanPersonilyangbukandiusulanpenyedia
- MelakukanperubahanPerogrammutu
-

2. Tindakanlainolehpenyediayangmemerlukanpersetujupeja
batpenandatangankontrak/KPAmelaluiPPTK
- Melakukanperubahangambar
- melakukanperubahanspesifikasiteknis
- Melakukanpenggantianpersonilinti
- Melakukanperubahanpenggunaanalat

10 SumberPembiayaa
n

KontrakPengadaanPekerjaanKonstruksiinidibiayaidariAPDinasTana
manPangandanHortikulturaTahunAnggaran2022Sub Kegiatan

3.27.03.1.01.10Pembangunan, Rehabilitasi
dPemeliharaan Rutin GedungUPTD Pertanian serta
SaraPendukungnyaKodeRekening:……

11 Fasilitas Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas
berupTimTeknisdanKonsultanPengawas

12 PembayaranUang
Muka

Tidakada

13 PembayaranPrest
asiPekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan
caraSekaligussetelahpekerjaanselesai100%

2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas
dilakukdenganketentuansebagaiberikut:
- Pembayaranprestasipekerjaandiberikankepapenyedia

setelah dikurangi Denda (apabila ada) sepajak:
- MelampirkanlaporanhasilprestasipekerjaanPembayara

nhanyadilakukanterhadapyangterpasang
- KPA dapat menahan sebagian dari pembayaran

prestpekerjaansebagaiuangretensiuntukJaminPemelih
araanPekerjaan

3. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk
mengajuktagihanpembayaranprestasipekerjaan:
- Melampirkanlaporanhasilprestasipekerjaan
- Surat permohonan pembayaran prestasi

pekerja(tagihan)
- AdendumKontrakapabilaada
- DokumenperhitunganMutualChek(MC)
- Pendukungperhitunganvolumetagihan
- Foto–fotohasilpelaksanaanpekerjaan
- PembayaranprestasipekerjaandilakukanatasdasBerita

Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan
ddilakukan dengan cara pemindahan buku Ke CV.
BintaBuanaPadaPT.Bank……….CabangRekeniPerusaha
anNO:…….

4. Apabiladidalamprosespembayaranterjadikekeliruperhitung
an/kelebihanpembayaranyanghardikembalikankeKasDaer
ah,PenyediaJasayangtelmenerimakelebihanpembayarante
rsebutberkewajibmengembalikansebesaryangtelahditerim
anyaatmemperhitungkanpadatagihanberikutnya

5. Apabilakelebihanpembayaransebagaimanayangdimaks



Untukdanatasnama,
DinasTanamanPanganDanHortikulturaKe

palaUPT.BIH GedungJohor
SelakuKuasaPenggunaAnggaran

Ir. Unedo Koko Nababan
NIP.19671111.199803.1.002

Untukdanatasnama,P
enyedia

……………..

………………..
Direktur

ParafI ParafII Paraf

angka4)diketahuisetelahjangkawaktuberlakunyakontrbera
khir, Penyedia tetap harus mengembalikan
pembayartersebutkeKasDaerah.

6.Semuabentukdanjenispembayaranakandibayaraksesuaiden
ganketentuanyangberlak

14 PembayaranDend
a
Keterlambatan

Untukpekerjaaninibesardendaketerlambatanuntuksetiaphketerlam
batanadalah1/1000(satuperseribu)dariHargaKontrak

Sanksi PelanggaranterhadapketentuanPengalihandan/atauSubkontdiken
akansanksipemutusankontrak

15 PenyelesaianPerseli
sihan

: Jika Perselisihan para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak
tiddapat diselesaikan secara damai maka para pihak
menetapklembagapenyelesaianperselisihantersebutdibawahse
baPemutusSengketa:
PengadilanRepublikIndonesiayangberkompeten/BadaArbitrase
NasionalIndonesia(BANI),jikaBANIyangdipisebagaiLemabagaPe
mutusSengketacantumkanklauarbitraseberikuttepatdibawahpili
hanyangdibuatdiatas.
Semuasengketayangtimbuldarikontrakiniakandiselesaikdandiput
usolehBadanAribitraseNasionalIndonesia(BANmenurut

peraturan-peraturan administrasi dan
peraturaperaturan prosedur arbitrase (BANI)
yang keputusannmengikat kedua belah pihak

yang bersengketa sebagai
keputustingkatpertamadanterakhir.Parapihaksetujubahwajumla
rbitratoradalah3(tiga)orang.Masing-masingpihakhrmenunjuk
seorang arbitrator dan kedua abrbitrator yang
dihunjolehparaPihakakanmemiliharbitratorketigayangbertindseb
agaipimpinan.


