
Instansi    : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Kegiatan  : Pembangunan Kantor UPT PPT Tebing Tinggi Tahap II

Pekerjaan  : Pembangunan Rumah Dinas UPT PPT Tebing Tinggi

Lokasi      : Jl.Tuanku Imam Bonjol No. 1   Tebing Tinggi

HARGA SATUAN JUMLAH

(Rp) (Rp)

1 3 4 5 6 7

A PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pengukuran dan pemasangan bowplank 1,00               Ls  A.2.2.1.4 129.875,09             129.875,09                   

Total Pekerjaan Pendahuluan 129.875,09                   

B PEKERJAAN 1 UNIT RUMAH DINAS

I PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN TANAH

1 Galian Tanah 13,50             M3 A.2.3.1.1. 89.656,88               1.210.367,81                

2 Urugan Tanah kembali 4,50               M3  A.2.3.1.9. 65.463,75               294.586,88                   

3 Timbunan Tanah 33,60             M3 A.2.3.1.11.a 152.672,85             5.129.807,76                

4 Timbunan Pasir 8,40               M3 A.2.3.1.11. 186.144,75             1.563.615,90                

Sub Total I 8.198.378,35                

II PEKERJAAN PONDASI DAN BETON

1 Pasangan batu kosong 6,00               M3  A.3.2.1.9. 700.245,81             4.201.474,86                

2 Pasangan Pondasi Batu Koral 1:3 13,50             M3  A.3.2.1.1. 1.224.385,83          16.529.208,72              

Sub Total II 20.730.683,58              

III PEKERJAAN BETON

1 Sloof 20x25 Cm

- Begesting 5,00               M2 A.4.1.1.21 192.665,61             963.328,05                   

- Pembesian Besi Polos 355,10           Kg A.4.1.1.17. 16.722,90               5.938.369,51                

- Cor Beton F'c=19,3 Mpa 2,50               M3 A.4.1.1.7. 1.727.395,80          4.318.489,50                

2 Kolom Praktis 12x12Cm

- Begesting 2,59               M2 A.4.1.1.22 292.093,40             757.106,10                   

- Pembesian Besi Polos 329,06           Kg A.4.1.1.17. 16.722,90               5.502.889,08                

- Cor Beton F'c=19,3 Mpa 1,30               M3 A.4.1.1.7. 1.727.395,80          2.238.704,96                

3 Tiang Teras 15x40 Cm

- Begesting 2,40               M2 A.4.1.1.22 292.093,40             701.024,17                   

- Pembesian Besi Polos 128,23           Kg A.4.1.1.17. 16.722,90               2.144.411,21                

- Cor Beton F'c=19,3 Mpa 1,20               M3 A.4.1.1.7. 1.727.395,80          2.072.874,96                

4 Ring Balk 12x18 Cm

- Begesting 8,64               M2 A.4.1.1.23 373.981,94             3.231.203,95                

- Pembesian Besi Polos 295,92           Kg A.4.1.1.17. 16.722,90               4.948.641,26                

- Cor Beton F'c=19,3 Mpa 1,08               M3 A.4.1.1.7. 1.727.395,80          1.865.587,46                

5 Meja beton dapur

- Begesting 2,40               M2 A.4.1.1.24 447.984,44             1.075.162,65                

- Pembesian Besi Polos 99,43             Kg A.4.1.1.17. 16.722,90               1.662.743,46                

- Cor Beton F'c=19,3 Mpa 0,24               M3 A.4.1.1.7. 1.727.395,80          414.574,99                   

6 Kanopi Beton

- Begesting 12,00             M2 A.4.1.1.24 447.984,44             5.375.813,27                

- Pembesian Besi Polos 458,08           Kg A.4.1.1.17. 16.722,90               7.660.496,67                

- Cor Beton F'c=19,3 Mpa 1,50               M3 A.4.1.1.7. 1.727.395,80          2.591.093,70                

Sub Total III 53.462.514,94              

IV PEKERJAAN DINDING

1 Pasangan Dinding 1/2 bata Camp 1:2 50,00             M2 A.4.4.1.7. 150.621,87             7.531.093,51                

2 Pasangan Dinding 1/2 bata Camp 1:4 160,00           M2 A.4.4.1.9. 137.238,18             21.958.108,36              

3 Pekerjaan Pelesteran 1:2 100,00           M2 A.4.4.2.2. 83.699,29               8.369.928,94                

4 Pekerjaan Pelesteran 1:4 320,00           M2 A.4.4.2.4. 76.681,80               24.538.177,16              

5 Pekerjaan Acian 420,00           M2 A.4.4.2.27. 47.737,31               20.049.668,10              

6 Relief 20,00             M2 Relief.L. 521.726,83             10.434.536,62              

7 Pemangan GRC Motif 1,00               LS Taksir 3.750.000,00          3.750.000,00                

Sub Total IV 96.631.512,69              

V PEKERJAAN KOSEN PINTU DAN JENDELA

1 Kosen Pintu Type P.1 1,00               Unit Taksir 2.756.835,00          2.756.835,00                

2 Kosen Pintu Type P.2 1,00               Unit Taksir 2.194.335,00          2.194.335,00                

3 Kosen Pintu Type P.3 2,00               Unit Taksir 2.194.335,00          4.388.670,00                

4 Kosen Pintu Type P.4 1,00               Unit Taksir 1.622.475,00          1.622.475,00                

5 Kosen Jendela Type J.1 4,00               Unit Taksir 2.673.000,00          10.692.000,00              

6 Kosen Jendela Type V1 1,00               Unit Taksir 1.622.475,00          1.622.475,00                

Sub Total V 23.276.790,00              

VI PEKERJAAN ATAP

1 Rangka Atap Baja Ringan Canal C75 104,00           M2 A.4.2.1.22.b 290.589,58             30.221.316,22              

2 Atap Bitumen Bergelombang , tebal 3 mm 104,00           M2 A.4.5.2.31.B 203.185,16             21.131.256,40              
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HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

No URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT ANALISA



HARGA SATUAN JUMLAH

(Rp) (Rp)

1 3 4 5 6 72

No URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT ANALISA

3 Rabung Atap Bitumen Bergelombang, tebal 3 mm 57,50             M1 A.4.5.2.35.B 213.376,44             12.269.145,32              

4 Lisplank GRC 176,00           M1 A.4.6.1.22.A 60.982,27               10.732.879,08              

Sub Total VI 74.354.597,02              

VII PEKERJAAN PLAFOND DAN CAT

1 Rangka Furing Gypsum/Calsiboard tebal 0,5 mm 59,40             M2 PLL. SUPL 6.1 55.969,59               3.324.593,60                

2 Plafond Gypsum Board tebal 9 mm 45,00             M2 A.4.5.1.7. 50.775,96               2.284.918,27                

4 Plafond Calciboard 11,70             M2 A.4.5.1.7.B 78.051,01               913.196,77                   

5 Profil Gypsum 129,10           M2 A.4.5.1.9.a 26.993,84               3.484.904,10                

6 Pengecatan Plafond 71,10             M2 A.4.7.1.10. 39.509,37               2.809.115,89                

7 Pengecatan Dinding 420,00           M2 A.4.7.1.10. 39.509,37               16.593.933,51              

8 Pengecatan  Listplank 35,20             M2 A.4.7.1.10. 39.509,37               1.390.729,67                

Sub Total VII 30.801.391,80              

VIII PEKERJAAN LANTAI /KERAMIK

1 Rabat Beton dibawah lantai 5 Cm 5,40               M3 A.4.1.1.4. 1.117.697,41          6.035.566,04                

2 Pasang Lantai Granite Lokal Polish uk. 60x60 cm 42,30             M2 A.4.4.3.35.B 437.514,61             18.506.867,86              

3 Pasang Lantai Granite Lokal Unpolish uk. 60x60 cm (Area Selasar) 9,00               M2 A.4.4.3.35.B 437.514,61             3.937.631,46                

4 Pasang Lantai Granite Lokal Unpolish uk. 60x60 cm (Area Toilet) 2,70               M2 A.4.4.3.35.C 508.708,21             1.373.512,16                

5 Pasang Keramik Dinding Toilet uk. 30x60 cm (Area Toilet) 13,20             M2 A.4.4.3.35.B 437.514,61             5.775.192,81                

Sub Total VIII 35.628.770,32              

IX PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1 Instalasi Titik Lampu 18,00             Titik PK.Elek.01 245.355,00             4.416.390,00                

2 Instalasi Titik Stop kontak 8,00               Titik PK.Elek.03 401.830,00             3.214.640,00                

3 Stop Kontak 7,00               Bh PK.Elek.28 39.700,00               277.900,00                   

4 Saklar Tunggal 3,00               Bh PK.Elek.29 46.574,00               139.722,00                   

5 Saklar Double 2,00               Bh PK.Elek.30 48.306,00               96.612,00                     

6 Saklar Triple 3,00               Bh PK.Elek.31 62.359,00               187.077,00                   

7 Lampu LED Plafon Bulat 13 Watt 18,00             Bh PK.Elek.37 137.901,00             2.482.218,00                

Sub Total IX 10.814.559,00              

X PEKERJAAN KUNCI, PENGGANTUNG

1 Kunci Tanam 7,00               Bh A.4.6.2.2. 161.951,63             1.133.661,38                

2 Engsel Pintu 4" 14,00             Bh A.4.6.2.5. 39.016,40               546.229,53                   

3 Engsel Jendela 3" 18,00             Bh A.4.6.2.6. 27.523,24               495.418,28                   

4 Hak Angin Lipat (Salon) 18,00             Bh A.4.6.2.9. 39.107,48               703.934,55                   

5 Gerendel Kodok 9,00               Bh A.4.6.2.11. 65.292,98               587.636,78                   

6 Gerendel Pintu 7,00               Bh A.4.6.2.6.A 73.632,49               515.427,41                   

Sub Total IX 3.982.307,92                

XI PEKERJAAN SANITAIR

1 Kran air 4,00               Bh A.5.1.1.19. 115.159,28             460.637,10                   

2 Kran air cuci piring 1,00               Bh A.5.1.1.19.A 242.102,03             242.102,03                   

3 Floor drain 3,00               Bh A.5.1.1.15. 70.416,23               211.248,68                   

4 Instalasi air Bersih Pipa PPR 3/4" 36,00             M1 Pk.plam.02 50.022,00               1.800.792,00                

5 Instalasi air Kotor Pipa PVC 3" 18,00             M1 Pk.plamPVC.03 142.285,00             2.561.130,00                

6 Instalasi air Limbah Pipa PVC 4" 42,00             M1 Pk.plamPVC.04 217.415,00             9.131.430,00                

6 Klosed Jongkok 1,00               Bh A.5.1.1.2.A 889.700,09             889.700,09                   

7 Bak Fiber 3,00               Bh Harga Satuan 346.500,00             1.039.500,00                

8 Washtafel Zinc 2 Lubang 1,00               Bh Harga Satuan 851.423,32             851.423,32                   

9 Septik tank 1,00               Ls Harga Satuan 3.465.000,00          3.465.000,00                

10 Pengadaan Sumur Bor dalam 50m 1,00               Ls Harga Satuan 49.500.000,00        49.500.000,00              

11 Pengadaan Tower Tangki + Tnagki 1,00               Ls Harga Satuan 25.000.000,00        25.000.000,00              

Sub Total IX 95.152.963,21              

Total Pekerjaan 1 Unit Rumah Dinas 453.034.468,82            


