
Instansi    : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Kegiatan  : Pembangunan Kantor UPT PPT Tebing Tinggi Tahap 2

Pekerjaan  : Pembangunan Pagar Dan Halaman UPT PPT Tebing Tinggi

Lokasi      : Jl.Tuanku Imam Bonjol No. 1   Tebing Tinggi

HARGA SATUAN

(Rp)

1 3,00                4 5 6 7

A PEKERJAAN HALAMAN

I PEKERJAAN TANAH

1 Timbunan Tanah Merah (Didatangkan) Leveling Gedung 1.244,31         m3 A.2.3.1.11.a 152.672,85             189.971.701,24       

2 Pemadatan Timbunan Tanah Per 20 cm 1.244,31         m3  A.2.3.1.10. 76.848,75               95.623.339,55         

Sub Total I 285.595.040,79       

II PEKERJAAN ASPAL HALAMAN

1 Menghampar (base course) lapis pondasi agregat kelas A tebal 15 cm dipadatkan Vibrator Roller 155,33            m3 analisa 3 1.190.900,60          184.982.590,35       

2 Hamparan Pengikat (Base course) dengan Googrid 2.219,00         m2 analisa 6 73.347,86               162.758.906,89       

3 Menghampar lapis resap pengikat - aspal cair (diatas agregat kelas A) 1,67                Liter analisa 4 14.151,56               23.604,79                

4 Laston Lapis Aus (AC-WC) tebal 6 cm 306,64            Ton analisa 5 2.361.236,84          724.040.219,68       

Sub Total II 1.071.805.321,71    

1.357.400.362,50    

B. PEKERJAAN PAGAR 

I PEKERJAAN STRUKTUR

I.1 PEKERJAAN TANAH

1 Galian Tanah Pondasi 141,20            m3 A.2.3.1.1. 89.656,88               12.659.909,38         

2 Pengurugan Kembali 47,07              m3  A.2.3.1.9. 65.463,75               3.081.247,79           

Sub Total I 15.741.157,16         

I.2 PEKERJAAN PONDASI

1 Pasir Urug Dibawah Pondasi 8,04                m3 A.2.3.1.11. 186.144,75             1.495.859,21           

2 Lantai Kerja Pondasi K100, tebal 5 cm 2,30                m3 A.4.1.1.4. 1.117.697,41          2.566.233,26           

3 Pondasi Batu Kali 107,76            m3  A.3.2.1.1. 1.224.385,83          131.935.225,68       

4 Pondasi Telapak Beton Bertulang 80x80cm

- Bekisting 68,88              m2 A.4.1.1.20 192.665,61             13.270.807,22         

- Pembesian Besi Ulir 2.038,30         Kg A.4.1.1.17.a 16.722,90               34.086.240,99         

- Cor Beton F'c=21,7 Mpa 13,78              m3 A.4.1.1.8. 1.751.457,01          24.128.071,73         

5 Kolom Pedestal 30x30cm

- Bekisting 77,49              m2 A.4.1.1.22 292.093,40             22.634.317,76         

- Pembesian Besi Ulir -                Kg A.4.1.1.17.a 16.722,90               -                           

- Pembesian Besi Polos 199,05            Kg A.4.1.1.17. 16.722,90               3.328.734,47           

- Cor Beton F'c=21,7 Mpa 5,81                m3 A.4.1.1.8. 1.751.457,01          10.179.030,26         

Sub Total II 243.624.520,59       

I.3 PEKERJAAN SLOOF

1 Sloof Beton Bertulang 25x30cm (S2)

- Bekisting 21,53              m2 A.4.1.1.21 192.665,61             4.147.127,26           

- Pembesian Besi Ulir 2.717,73         Kg A.4.1.1.17.a 16.722,90               45.448.321,32         

- Pembesian Besi Polos 973,15            Kg A.4.1.1.17. 16.722,90               16.273.812,97         

- Cor Beton F'c=21,7 Mpa 21,53              Kg A.4.1.1.8. 1.751.457,01          37.700.112,08         

Sub Total III 103.569.373,63       

I.4 PEKERJAAN KOLOM

1 Kolom Beton Bertulang 30x30cm (K5)

- Bekisting 447,72            m2 A.4.1.1.22 292.093,40             130.776.058,17       

- Pembesian Besi Ulir 4.982,50         Kg A.4.1.1.17.a 16.722,90               83.321.922,42         

- Pembesian Besi Polos 1.035,07         Kg A.4.1.1.17. 16.722,90               17.309.419,25         

- Cor Beton F'c=21,7 Mpa 33,58              m3 A.4.1.1.8. 1.751.457,01          58.812.174,85         

Sub Total IV 290.219.574,69       

I.5 PEKERJAAN BALOK

1 Balok Beton Bertulang 20x30cm (B5)

- Bekisting 172,20            m2 A.4.1.1.23 373.981,94             64.399.689,85         

- Pembesian Besi Ulir 3.059,10         Kg A.4.1.1.17.a 16.722,90               51.157.073,88         

- Pembesian Besi Polos 1.328,56         Kg A.4.1.1.17. 16.722,90               22.217.337,32         

- Cor Beton F'c=21,7 Mpa 17,22              m3 A.4.1.1.8. 1.751.457,01          30.160.089,67         

Sub Total V 167.934.190,72       

821.088.816,80    

II PEKERJAAN ARSITEKTUR

II.1 PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN

1 Pas. dinding bata merah 1/2 Bata Camp. 1PC:4PP           1.158,08 m2  A.4.4.1.9. 137.238,18                     158.932.788,27 

2 Pek. Plesteran Camp. 1PC:4PP           2.316,16 m2  A.4.4.2.4. 76.681,80                       177.607.326,32 

3 Pek. Acian           2.316,16 m2  A.4.4.2.27. 47.737,31                       110.567.236,35 

4 Pek. Relief Dinding 19,91              m'  Relief.L. 521.726,83                       10.387.581,21 

5 Pek. Relief Kolom 7,00                ls  Relief. T.K1 2.619.396,92                    18.335.778,47 

Sub Total I 475.830.710,62       

II.2 PEKERJAAN PENGECATAN

1 Pengecatan Tembok Baru 3x Lapis 2.316,16         m2 A.4.7.1.10. 39.509,37               91.510.012,00         

Sub Total VIII 91.510.012,00         

II.3 PEKERJAAN KAWAT DURI

1 Pemasangan Kawat Duri 143,50            m2 analisa 7 238.174,20             34.177.997,70         

Sub Total VIII 34.177.997,70         

567.340.722,61    JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR

JUMLAH PEKERJAAN HALAMAN

Jumlah Pekerjaan Struktur

2

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

No URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT ANALISA JUMLAH (Rp)



HARGA SATUAN

(Rp)

1 3,00                4 5 6 72

No URAIAN PEKERJAAN VOLUME SAT ANALISA JUMLAH (Rp)

III PEKERJAAN TIANG BENDERA

III.1 PEKERJAAN  TIANG BENDERA 

1 Pekerjaan Galian tanah                  9,60 m2  A.2.3.1.1. 89.656,88                              860.706,00 

2 Urugan pasir                  8,00 m2  A.2.3.1.11. 186.144,75                         1.489.158,00 

III.2 PEKERJAAN BETON DAN PEMBESIAN

Pekerjaan Pondasi 3,20                M2   A.3.2.1.1. 1.224.385,83                      3.918.034,66 

Pembesian Besi Polos 142,04            Kg  A.4.1.1.17. 16.722,90                           2.375.347,80 

Pekerjaan Rabat Beton 3,20                Kg  A.4.1.1.5. 1.638.101,43                      5.241.924,57 

III.3 Pekerjaan Pasangan Plasteran dan acian

Pasangan Batu rolag 18,00              M2 A.4.4.1.7. 150.621,87             2.711.193,66           

Plasteran 36,00              M2 A.4.4.2.2. 83.699,29               3.013.174,42           

Acian 36,00              M2 A.4.4.2.27. 47.737,31               1.718.542,98           

III.4 Pekerjaan Kramik 

Pemasangan Kramik 25,00              M2 A.4.4.3.35.B 437.514,61             10.937.865,16         

III.5 Pekerjaan Tiang Bendera 1,00                Ls Taksir 2.500.000,00          2.500.000,00           

34.765.947,26      

IV PEKERJAAN CEK FISIK

IV.1 PEKERJAAN PONDASI 

Pekerjaan Galian tanah 8,40              M3  A.2.3.1.1. 89.656,88                              753.117,75 

Urugan pasir 7,00              M3  A.2.3.1.11. 186.144,75                         1.303.013,25 

IV.2 PEKERJAAN BETON DAN PEMBESIAN

Pekerjaan Pondasi 2,80              M3  A.3.2.1.1. 1.224.385,83                      3.428.280,33 

Pembesian Besi Polos 213,06         KG A.4.1.1.17. 16.722,90                           3.563.021,71 

Pekerjaan  Beton 3,00              M3 A.4.1.1.5. 1.638.101,43                      4.914.304,28 

IV.3 Pekerjaan besi cek fisik 1,00              ls Taksir 7.500.000,00                      7.500.000,00 

21.461.737,32      

V PEKERJAAN BANGKU COR 

V.1 PEKERJAAN PONDASI 

Pekerjaan Galian tanah 3,00              M3  A.2.3.1.1. 89.656,88                              268.970,63 

Urugan pasir 2,50              M3  A.2.3.1.11. 186.144,75                            465.361,88 

V.2 PEKERJAAN BETON DAN PEMBESIAN

Pekerjaan Pondasi 1,00              M3   A.3.2.1.1. 1.224.385,83                      1.224.385,83 

Pembesian Besi Polos 35,51            KG  A.4.1.1.17. 16.722,90                              593.836,95 

Pekerjaan coR 0,24              M3  A.4.1.1.5. 1.638.101,43                         393.144,34 

V.3 Pekerjaan Kramik 1,20              M2  A.4.4.3.35.B 437.514,61                            525.017,53 

3.470.717,15        

VI PEKERJAAN PARIT/DRAINASE

1 Galian Tanah 105,84         m3 A.2.3.1.1. 92.000,00          9.737.280,00      

2 Pemasangan Batu Belah 1:3 51,99            m3  A.3.2.1.1. 1.272.062,44    66.139.487,17    

3 Pelesteran 1:2 294,00         m2 A.4.4.2.2. 82.804,31          24.344.467,88    

100.221.235,04 JUMLAH PEKERJAAN PARIT/DRAINASE

JUMLAH PEKERJAAN TIANG BENDERA

JUMLAH PEKERJAAN cek fisik

JUMLAH PEKERJAAN BANGKU DAN POT BUNGA


