

x

Paket Penyedia

- [Detil Paket](#)

Kode RUP	40686341																		
Nama Paket	Penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Barumun Kualuh																		
Nama KLPD	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara																		
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVSU																		
Tahun Anggaran	2023																		
Lokasi Pekerjaan	No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi 1. Sumatera Utara Medan (Kota) Kota Medan																		
Volume Pekerjaan	1 Paket																		
Uraian Pekerjaan	konsultan perencanaan studi, identifikasi, survey, dan sejenisnya																		
Spesifikasi Pekerjaan	konsultan perencanaan studi, identifikasi, survey, dan sejenisnya																		
Produk Dalam Negeri	Ya																		
Usaha Kecil	Ya																		
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi Tidak Aspek Sosial Tidak Aspek Lingkungan Tidak																		
Pra DIPA / DPA	Tidak																		
Sumber Dana	<table> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2023</td> <td>Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara</td> <td>1.03.02.1.01.04.5.1.02.02.08.0012.</td> <td>1000000000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>1000000000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2023	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	1.03.02.1.01.04.5.1.02.02.08.0012.	1000000000	Total Pagu					1000000000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu														
1.	APBD	2023	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	1.03.02.1.01.04.5.1.02.02.08.0012.	1000000000														
Total Pagu					1000000000														
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi,																		
Total Pagu	1000000000																		
Metode Pemilihan	Seleksi																		
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai Akhir Oktober 2023 Desember 2023																		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai Akhir Maret 2023 Oktober 2023																		
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai Akhir Januari 2023 Maret 2023																		
Tanggal Perbarui Paket	2023-01-30 04:54:42.694																		

Tutup

Print