

REKAPITULASI RENCANAN ANGGARAN BIAYA

PA : Dr. H. Asren Nasution, MA
 K/L/PD : Provinsi Sumatera Utara
 Satker/OPD : Dinas Pendidikan
 KPA : Dr. Suhendri, M.A
 Pekerjaan : Revitalisasi SMKN 14 Medan Tahap I
 Lokasi : Kota Medan
 Anggaran : 2023

PEKERJAAN PERSIAPAN		Rp.	98.252.000,00
■ A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp.	98.252.000,00
■ B	PEKERJAAN FISIK		
GEDUNG KELAS		Rp.	1.184.614.547,34
■ I.	PEKERJAAN TANAH	Rp.	28.195.424,00
■ II.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	Rp.	170.584.707,92
■ III.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	Rp.	101.802.685,63
■ IV.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp.	127.724.018,64
■ V.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp.	223.302.444,85
■ VI.	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT	Rp.	108.949.201,00
■ VII.	PEKERJAAN INSTALSI LISTRIK	Rp.	11.443.741,08
■ VIII.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp.	103.233.556,03
■ IX.	PEKERJAAN ATAP	Rp.	309.378.768,19
GEDUNG ADMINISTRASI		Rp.	1.923.400.481,10
■ I.	Pekerjaan Pondasi Tapak	Rp.	72.082.640,70
■ II.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	Rp.	438.159.143,31
■ III.	PEKERJAAN MENAMBAH TINGGI KOLOM BETON BERTULANG EXSISTING Uk. T ± 2,50 cm	Rp.	64.994.170,00
■ IV.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	Rp.	252.317.052,47
■ V.	PEKERJAAN DINDING BATA Uk. T ± 2,50 cm	Rp.	70.219.935,96
■ VI.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp.	94.189.364,74
■ VII.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp.	173.483.211,27
■ VIII.	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT	Rp.	269.410.851,53
■ IX.	PEKERJAAN INSTALSI LISTRIK	Rp.	31.779.634,06
■ X.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp.	96.339.760,83
■ XI.	PEKERJAAN ATAP	Rp.	289.972.590,33
■ XII.	PEKERJAAN DRAINASE	Rp.	58.127.000,91
■ XIII.	PEKERJAAN LAIN - LAIN	Rp.	12.325.125,00
GEDUNG TITL		Rp.	768.945.901,90
■ I.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI KACA	Rp.	38.738.568,29
■ II.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp.	338.538.417,16
■ III.	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT	Rp.	66.469.531,84
■ IV.	PEKERJAAN INSTALSI LISTRIK	Rp.	28.364.044,82
■ V.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp.	78.451.290,40
■ VI.	PEKERJAAN ATAP	Rp.	218.384.049,38
GEDUNG AULA		Rp.	1.579.591.231,70
■ I.	PEKERJAAN PONDASI TAPAK	Rp.	31.130.809,60
■ II.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	Rp.	351.345.784,84
■ III.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	Rp.	73.339.188,03
■ IV.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	Rp.	62.973.801,70
■ V.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	Rp.	361.003.560,37
■ VI.	PEKERJAAN LANGIT - LANGIT	Rp.	176.347.713,38
■ VII.	PEKERJAAN INSTALSI LISTRIK	Rp.	20.229.000,48
■ VIII.	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp.	137.404.786,12
■ IX.	PEKERJAAN ATAP	Rp.	139.542.981,36
■ X.	Pengadaan dan pasang paving block keliling bangunan	Rp.	226.273.605,84
PAGAR / GERBANG SEKOLAH		Rp.	373.123.137,45
■ I.	PEKERJAAN MENAMBAH DINDING PAGAR BATA SISI DEPAN EXSISTING	Rp.	10.470.490,97
■ II.	PEKERJAAN MENAMBAH TINGGI KOLOM BETON BERTULANG EXSISTING PAGAR DEPAN UK. T ± 50 CM	Rp.	34.762.726,39
■ III.	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PASANG PAGAR BESI	Rp.	115.316.753,06
■ IV.	PEKERJAAN PENGECATAN DINDING BATA, PINTU PAGAR BESI DAN PAGAR BESI SISI DEPAN	Rp.	38.426.259,63
■ V.	PEKERJAAN BALOK BERTULANG DI POSISI GAPURA PINTU DET-A	Rp.	7.285.423,06
■ VI.	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PASANG PINTU PAGAR BESI DET-A	Rp.	6.591.065,38
■ VII.	PEKERJAAN PONDASI TAPAK KOLOM GAPURA NAMA SEKOLAH PINTU PAGAR DET-B	Rp.	72.509.328,95
■ VIII.	PEKERJAAN KOLOM BETON BERTULANG DI POSISI GAPURA PINTU MASUK UK. T ± 5.35 CM DET-B	Rp.	18.400.125,11
■ IX.	PEKERJAAN KOLOM BALOK BERTULANG DI POSISI GAPURA PINTU MASUK UK. ± 7.57 CM DET-B	Rp.	40.416.301,12
■ X.	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PASANG PINTU PAGAR BESI DET-B	Rp.	10.999.829,00
■ XI.	PEKERJAAN BALOK BERTULANG DI POSISI GAPURA PINTU DET-C	Rp.	7.285.423,06
■ XII.	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PASANG PINTU PAGAR BESI DET-C	Rp.	6.591.065,38
■ XIII.	PEKERJAAN PENGECATAN GAPURA PINTU MASUK DET-A, DET-B, DAN DET-C	Rp.	4.068.346,34
	Jumlah	Rp.	5.927.927.299,49
	PPN 11%	Rp.	652.072.002,94
	Total	Rp.	6.579.999.302,43
	Dibulatkan	Rp.	6.579.999.000,00

Medan, 29 Maret 2023

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Bidang Pembinaan SMK

Dr. Suhendri, M.A
 Pembina
 NIP. 19820504 200604 1 004