

Detail Paket

Detail Renja

Kode RUP	43352210																							
Nama Paket	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) pada Ruas Lahewa - Afulu																							
Nama KLPD	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara																							
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVSU																							
Tahun Anggaran	2023																							
Lokasi Pekerjaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sumatera Utara</td> <td>Nias Utara (Kab.)</td> <td>Ruas Lahewa - Afulu</td> </tr> </tbody> </table>						No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Sumatera Utara	Nias Utara (Kab.)	Ruas Lahewa - Afulu										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																					
1.	Sumatera Utara	Nias Utara (Kab.)	Ruas Lahewa - Afulu																					
Volume Pekerjaan	1 Kegiatan																							
Uraian Pekerjaan	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) pada Ruas Lahewa - Afulu																							
Spesifikasi Pekerjaan	Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2																							
Produk Dalam Negeri	Ya																							
Usaha Kecil/Koperasi	Tidak																							
Alasan Bukan Usaha Kecil/Koperasi	Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya memiliki nilai Pagu Anggaran > Rp. 15 miliar.																							
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td colspan="5">Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td colspan="5">Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td colspan="5">Tidak</td> </tr> </tbody> </table>						Aspek Ekonomi	Tidak					Aspek Sosial	Tidak					Aspek Lingkungan	Tidak				
Aspek Ekonomi	Tidak																							
Aspek Sosial	Tidak																							
Aspek Lingkungan	Tidak																							
Pra DIPA / DPA	Tidak																							
Sumber Dana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2023</td> <td>Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara</td> <td>1.03.10.1.01.05.5.2.04.01.01.0002.</td> <td>Rp. 16.701.983.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 16.701.983.000</td> </tr> </tbody> </table>						No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2023	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	1.03.10.1.01.05.5.2.04.01.01.0002.	Rp. 16.701.983.000	Total Pagu					Rp. 16.701.983.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu																			
1.	APBD	2023	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	1.03.10.1.01.05.5.2.04.01.01.0002.	Rp. 16.701.983.000																			
Total Pagu					Rp. 16.701.983.000																			
Jenis Pengadaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>16701983000</td> </tr> </tbody> </table>						No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan	1.	Pekerjaan Konstruksi	16701983000												
No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan																						
1.	Pekerjaan Konstruksi	16701983000																						
Total Pagu	Rp. 16.701.983.000																							
Metode Pemilihan	Tender																							
Pemanfaatan Barang/Jasa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>November 2023</td> <td>Desember 2023</td> </tr> </tbody> </table>						Mulai	Akhir	November 2023	Desember 2023														
Mulai	Akhir																							
November 2023	Desember 2023																							

Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir
	April 2023	November 2023
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir
	Februari 2023	Maret 2023
History Paket	42521361 - Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) pada Ruas Lahewa - Afulu	
Tanggal Perbarui Paket	2023-04-04 15:15:26.795	