

REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA


K/L/PD : Sumatera Utara
Satker/OPD : Dinas Pendidikan
PA : Dr. H. Asren Nasution, MA
PPK : Yasokhi Hia, SE, MM
Pekerjaan : Pembangunan USB SMAN 2 Lahomi
Lokasi : Kab. Nias Barat
Tahun Anggaran : 2023

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | | |
|---|--|----|----------------|
| 1 | 2 | | 3 |
| A. PEKERJAAN PENDAHULUAN | | | |
| I. | PEKERJAAN PENDAHULUAN | Rp | 93.932.692,75 |
| B. PEKERJAAN BANGUNAN RUANG KELAS | | | |
| I. | PEKERJAAN PONDASI | Rp | 35.369.288,26 |
| II. | PEKERJAAN BETON / STRUKTUR | Rp | 83.974.786,67 |
| III. | PEKERJAAN DINDING | Rp | 86.306.624,99 |
| IV. | PEKERJAAN ATAP | Rp | 104.855.728,56 |
| V. | PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI KACA | Rp | 80.120.679,29 |
| VI. | PEKERJAAN KERAMIK | Rp | 100.382.199,96 |
| VII. | PEKERJAAN PLAFOND | Rp | 76.121.812,39 |
| VIII. | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | Rp | 4.771.465,00 |
| X. | PEKERJAAN PENGECATAN | Rp | 24.405.725,10 |
| C. PEKERJAAN BANGUNAN RUANG LABORATORIUM | | | |
| I. | PEKERJAAN PONDASI | Rp | 21.140.892,56 |
| II. | PEKERJAAN BETON / STRUKTUR | Rp | 54.853.308,32 |
| III. | PEKERJAAN DINDING | Rp | 41.456.608,60 |
| IV. | PEKERJAAN ATAP | Rp | 60.542.472,38 |
| V. | PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI KACA | Rp | 60.396.571,78 |
| VI. | PEKERJAAN KERAMIK | Rp | 66.990.962,62 |
| VII. | PEKERJAAN PLAFOND | Rp | 48.991.678,05 |
| VIII. | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | Rp | 4.425.993,50 |
| IX. | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH, AIR KOTOR, DAN SANITASINYA | Rp | 6.719.073,38 |
| X. | PEKERJAAN PENGECATAN | Rp | 11.398.176,37 |
| D. PEKERJAAN BANGUNAN LOBBY | | | |
| I. | PEKERJAAN PONDASI | Rp | 24.138.212,29 |
| II. | PEKERJAAN BETON / STRUKTUR | Rp | 89.891.231,42 |
| III. | PEKERJAAN DINDING | Rp | 45.714.821,43 |
| IV. | PEKERJAAN ATAP | Rp | 27.047.592,90 |
| V. | PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI KACA | Rp | 16.373.887,88 |
| VI. | PEKERJAAN KERAMIK | Rp | 45.018.708,94 |
| VII. | PEKERJAAN PLAFOND | Rp | 38.769.380,03 |
| VIII. | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | Rp | 4.270.203,00 |
| IX. | PEKERJAAN PENGECATAN | Rp | 10.786.119,42 |
| E. PEKERJAAN BANGUNAN RUANG TATA USAHA | | | |
| I. | PEKERJAAN PONDASI | Rp | 13.546.294,66 |
| II. | PEKERJAAN BETON / STRUKTUR | Rp | 25.144.528,17 |
| III. | PEKERJAAN DINDING | Rp | 32.772.551,97 |
| IV. | PEKERJAAN ATAP | Rp | 35.316.442,22 |
| V. | PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI KACA | Rp | 31.736.123,49 |
| VI. | PEKERJAAN KERAMIK | Rp | 37.492.751,69 |
| VII. | PEKERJAAN PLAFOND | Rp | 29.267.995,85 |
| VIII. | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | Rp | 2.467.371,00 |
| IX. | PEKERJAAN PENGECATAN | Rp | 9.367.116,97 |
| F. PEKERJAAN BANGUNAN RUANG KEPALA SEKOLAH | | | |
| I. | PEKERJAAN PONDASI | Rp | 12.226.619,83 |
| II. | PEKERJAAN BETON / STRUKTUR | Rp | 29.705.450,89 |
| III. | PEKERJAAN DINDING | Rp | 33.725.346,79 |
| IV. | PEKERJAAN ATAP | Rp | 25.226.030,16 |
| V. | PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI KACA | Rp | 19.905.055,24 |
| VI. | PEKERJAAN KERAMIK | Rp | 30.686.279,59 |
| VII. | PEKERJAAN PLAFOND | Rp | 20.677.916,13 |

| | | | |
|--|--|-----------|-------------------------|
| VIII. | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | Rp | 2.127.603,50 |
| IX. | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH, AIR KOTOR, DAN SANITASINYA | Rp | 8.551.410,98 |
| X. | PEKERJAAN PENGECATAN | Rp | 8.818.618,49 |
| G. PEKERJAAN BANGUNAN RUANG GURU | | | |
| I. | PEKERJAAN PONDASI | Rp | 21.315.667,33 |
| II. | PEKERJAAN BETON / STRUKTUR | Rp | 46.086.128,72 |
| III. | PEKERJAAN DINDING | Rp | 54.536.768,43 |
| IV. | PEKERJAAN ATAP | Rp | 67.563.482,38 |
| V. | PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI KACA | Rp | 51.175.889,30 |
| VI. | PEKERJAAN KERAMIK | Rp | 66.121.785,75 |
| VII. | PEKERJAAN PLAFOND | Rp | 49.895.115,52 |
| VIII. | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | Rp | 4.024.149,00 |
| IX. | PEKERJAAN PENGECATAN | Rp | 16.276.562,88 |
| H. PEKERJAAN BANGUNAN TOILET/JAMBAN BESERTA SANITASINYA | | | |
| I. | PEKERJAAN PONDASI | Rp | 15.434.027,82 |
| II. | PEKERJAAN BETON / STRUKTUR | Rp | 51.046.760,33 |
| III. | PEKERJAAN DINDING | Rp | 88.574.912,06 |
| IV. | PEKERJAAN ATAP | Rp | 37.292.246,18 |
| V. | PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI KACA | Rp | 9.804.777,69 |
| VI. | PEKERJAAN KERAMIK | Rp | 51.309.686,34 |
| VII. | PEKERJAAN PLAFOND | Rp | 26.088.530,72 |
| VIII. | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | Rp | 3.656.126,00 |
| IX. | PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH, AIR KOTOR, DAN SANITASINYA | Rp | 37.369.809,86 |
| X. | PEKERJAAN PENGECATAN | Rp | 18.022.189,45 |
| I. PEKERJAAN PARIT KELILING BANGUNAN | | | |
| I. | PEKERJAAN PARIT | Rp | 91.385.034,62 |
| J. PEKERJAAN PODIUM DAN TIANG BENDERA | | | |
| I. | PEKERJAAN PODIUM DAN TIANG BENDERA | Rp | 8.995.186,33 |
| K. PEKERJAAN RUMAH POMPA | | | |
| II. | PEKERJAAN PONDASI | Rp | 1.369.238,94 |
| III. | PEKERJAAN BETON / STRUKTUR | Rp | 4.348.052,24 |
| IV. | PEKERJAAN DINDING | Rp | 4.612.184,20 |
| V. | PEKERJAAN LANTAI | Rp | 362.345,45 |
| VI. | PEKERJAAN INSTALASI AIR | Rp | 43.492.565,00 |
| VII. | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | Rp | 849.666,00 |
| VIII. | PEKERJAAN PENGECATAN | Rp | 264.600,28 |
| N. PEKERJAAN LISTRIK | | | |
| I. | PEKERJAAN PEMASANGAN LISTRIK PLN | Rp | 45.000.000,00 |
| I. PEKERJAAN AKHIR | | | |
| I. | PEKERJAAN AKHIR | Rp | 8.500.000,00 |
| A. JUMLAH | | Rp | 2.702.701.894,26 |
| B. PPN 11% | | Rp | 297.297.208,37 |
| C. TOTAL (A+B) | | Rp | 2.999.999.102,63 |
| DIBULATKAN | | Rp | 2.999.999.000,00 |
| TERBILANG : | Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah | | |

Teluk Dalam, 02 Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV



Yasokhi Hia, SE, MM

Pembina

NIP. 19700920 199103 1 004