

Detail Paket

| Kode RUP | 40691622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| Nama Paket | Perkuatan Tebing Sungai Batang Pane, Kecamatan Gunung Tua Jae, Kab. Tapanuli Selatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVUSU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th colspan="2">Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sumatera Utara</td> <td>Tapanuli Selatan (Kab.)</td> <td colspan="2">Kab. Tapanuli Selatan</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | 1. | Sumatera Utara | Tapanuli Selatan (Kab.) | Kab. Tapanuli Selatan | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sumatera Utara | Tapanuli Selatan (Kab.) | Kab. Tapanuli Selatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Perkuatan Tebing Sungai Batang Pane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Perkuatan Tebing Sungai Batang Pane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td colspan="4">Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td colspan="4">Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td colspan="4">Tidak</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Aspek Ekonomi | Tidak | | | | Aspek Sosial | Tidak | | | | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2023</td> <td>Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara</td> <td>1.03.02.1.01.10.5.2.04.02.04.0002.</td> <td>Rp. 1.986.088.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 1.986.088.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2023 | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara | 1.03.02.1.01.10.5.2.04.02.04.0002. | Rp. 1.986.088.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 1.986.088.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2023 | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara | 1.03.02.1.01.10.5.2.04.02.04.0002. | Rp. 1.986.088.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 1.986.088.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 1.986.088.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | Akhir |
| | Oktober 2023 | Desember 2023 |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | Akhir |
| | Maret 2023 | Oktober 2023 |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | Akhir |
| | Januari 2023 | Maret 2023 |
| Tanggal Perbarui Paket | 2023-01-30 04:54:42.694 | |