

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PEMELIHARAAN DERMAGA (PENGANTIAN DAN PEMASANGAN RUBBER FENDER DAN BOLLARD
LOKASI : PULAU TELLO KEC. PULAU-PULAU BATU KAB. NIAS SELATAN
SUMBER DANA : APBD TA. 2023

No.	JENIS BARANG /JASA	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				5,200,000.00
1	Biaya Sewa Genset untuk Listrik kerja	1	Ls	2,000,000.00	2,000,000.00
2	Biaya Rencana Keselamatan Konstruksi (K3)	1	Ls	3,200,000.00	3,200,000.00
II	PEKERJAAN RUBBER FENDER DAN BOLLARD/ BOLDER				264,527,927.93
A	PEKERJAAN MOBILISASI				18,350,000.00
1	Pek. Mobilisasi Bahan Rubber Fender/ Anchor dan Bolrad/ Bolder/ Anchor	1	Ls	18,350,000.00	18,350,000.00
B	PEKERJAAN RUBBER FENDER DAN BOLDER				238,029,388.36
1	Rubber Fender Type V300-L1500	11	Unit	9,108,000.00	100,188,000.00
2	Bolder/ Bollard Kavasitas 25 ton	8	Unit	9,677,250.00	77,418,000.00
3	Pek. Pemasangan Rubber Fender	11	Unit	700,000.00	7,700,000.00
4	Pek. Pemasangan Bolder/ Bolder	8	Unit	400,000.00	3,200,000.00
5	Pek. Pembobokan Lantai Beton untuk pemasangan Bolder/ Bollard	5.88	M3	1,924,292.00	11,314,836.96
6	Pek. Bekisting Dudukan Bolder	3.36	M2	155,365.00	522,026.40
7	Pek. Besi Beton Ulir Dudukan Bolder	29.4	Kg	20,401.00	599,789.40
8	Pek. Beton Cor K-300 Dudukan Bolder	0.59	M3	3,913,365.00	2,308,885.35
9	Pek. Acian untuk Dudukan Bolder	24.75	M2	58,499.00	1,447,850.25
10	Pek. Pengeboran Beton untuk anchor fender	66	Titik	175,000.00	11,550,000.00
11	Pek. Pemasangan Anchor as drat lurus	66	Bh	100,000.00	6,600,000.00
12	Anchor as drat lurus untuk pengganti anchor existing Fender	66	Bh	230,000.00	15,180,000.00
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				8,148,539.57
1	Biaya Photo Dokumentasi dan Laporan	1	Ls	3,000,000.00	3,000,000.00
2	Pek. Perancah Kerja	1	Ls	4,500,000.00	4,500,000.00
3	Pek. Pembersihan Akhir	1	Ls	648,539.57	648,539.57
				TOTAL	269,727,927.93
				PPN (11%)	29,670,072.07
				TOTAL	299,398,000.00

Medan, 9 Mei 2023

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



MULYADI SIMATUPANG, S.Pi, M.Si
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 197010251997031003