

- [Detil Paket](#)
- [Detil Renja](#)

Finalisasi Draft

Kode RUP	40705058																		
Nama Paket	Renovasi Gudang Benih/Rumah Bayang UPT Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok - DAK Bidang Pertanian																		
Nama KLPD	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara																		
Satuan Kerja	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVSU																		
Tahun Anggaran	2023																		
Lokasi Pekerjaan	<table> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sumatera Utara</td> <td>Tapanuli Selatan (Kab.)</td> <td>UPTD. BIAT Arse Sipirok</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan (Kab.)	UPTD. BIAT Arse Sipirok										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																
1.	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan (Kab.)	UPTD. BIAT Arse Sipirok																
Volume Pekerjaan	1 Paket																		
Uraian Pekerjaan	Renovasi Gudang Benih/Rumah Bayang UPT Benih Induk Hortikultura Arse Sipirok - DAK Bidang Pertanian;																		
Spesifikasi Pekerjaan	Rumah bayang;																		
Produk Dalam Negeri	Ya																		
Usaha Kecil/Koperasi	Ya																		
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Tidak</td> </tr> </tbody> </table>	Aspek Ekonomi	Tidak	Aspek Sosial	Tidak	Aspek Lingkungan	Tidak												
Aspek Ekonomi	Tidak																		
Aspek Sosial	Tidak																		
Aspek Lingkungan	Tidak																		
Pra DIPA / DPA	Tidak																		
Sumber Dana	<table> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2023</td> <td>Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara</td> <td>3.27.03.1.01.10.5.2.05.07.01.0001.1.3.0.50.70.10.001.00006</td> <td>Rp. 380.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 380.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2023	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	3.27.03.1.01.10.5.2.05.07.01.0001.1.3.0.50.70.10.001.00006	Rp. 380.000.000	Total Pagu					Rp. 380.000.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu														
1.	APBD	2023	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	3.27.03.1.01.10.5.2.05.07.01.0001.1.3.0.50.70.10.001.00006	Rp. 380.000.000														
Total Pagu					Rp. 380.000.000														
Jenis Pengadaan	<table> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu</th> <th>Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>380000000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pengadaan	Pagu	Jenis Pengadaan	1.	Pekerjaan Konstruksi	380000000											
No.	Jenis Pengadaan	Pagu	Jenis Pengadaan																
1.	Pekerjaan Konstruksi	380000000																	
Total Pagu	Rp. 380.000.000																		
Metode Pemilihan	Tender																		
Pemanfaatan Barang/Jasa	<table> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juli 2023</td> <td>Oktober 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	Juli 2023	Oktober 2023														
Mulai	Akhir																		
Juli 2023	Oktober 2023																		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	<table> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juli 2023</td> <td>Oktober 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	Juli 2023	Oktober 2023														
Mulai	Akhir																		
Juli 2023	Oktober 2023																		
Jadwal Pemilihan Penyedia	<table> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juli 2023</td> <td>Juli 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	Juli 2023	Juli 2023														
Mulai	Akhir																		
Juli 2023	Juli 2023																		
Tanggal Perbarui Paket	2023-02-01 15:13:02.818																		