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SPESIFIKASI TEKNIS

Latar Belakang

Kegiatan Penataan Situs Benteng Putri Hijau TA. 2023, Desa Deli
Tua, Kecamatan Namorambe Kab. Deli Serdang, Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2023 merupakan salah satu upaya
melestarikan Cagar Budaya, negara bertanggung jawab dalam
pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar
budaya meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan
perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan
meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi,
mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Demikian
pula Penataan Situs Benteng Putri Hijau TA. 2023, sebagai bagian
dari kekayaan budaya bangsa, itu berarti bahwa setiap warga
negara mempunyai tugas kewajiban dan tanggung jawab untuk
menjaga, bagaimana supaya kekayaan dimaksud tetap utuh, tidak
rusak apalagi hilang. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam
melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan bukti tanggung jawab
kita sebagai bangsa yang menghargai warisan Sejarah Budaya
bangsa, dalam penerapan pelaksanaan Undang- Undang Nomor
11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya atau merupakan alat
perlindungan dan pelestarian aset kekayaan bangsa kita dalam
kategori warisan budaya atau cagar budaya.

Untuk itu pada tahun 2023 sesuai dengan perencanaan, akan
dilanjutkan pembangunan sarana Fisik Bangunan dan Infrastruktur.
Untuk itu Kontraktor Pelaksana melakukan pelaksanaan pekerjaan
fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan
biaya. Disamping itu juga bertanggungjawab atas semua kegiatan
selama pelaksanaan berlangsung. Spesifikasi Teknis ini merupakan
petunjuk bagi Kontraktor Pelaksana yang memuat penetapan sasaran,
rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan pengadaan, masukan, azas,
kriteria, keluaran, serta proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan
serta di interprestasikan ke dalam pelaksanaan pengadaan konstruksi
fisik dan landscape yang akan dilaksanakan.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dilaksanakannya Penataan Situs Benteng Putri Hijau ini
sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas,

volume, biaya, dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan,




sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan landscape sesuai
dengan persyaratan dan standar teknis pembangunan gedung
negara.

2. Tujuan dilaksanakannya Penataan Situs Benteng Putri Hijau TA.
2023adalah mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi dan
landscape yang memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi dan
persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak (tepat
mutu) dan dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu, tepat
biaya, dan tertib administrasi.

Sasaran

Sasaran kegiatan Konstruksi adalah terbangunnya Penataan Situs
Benteng Putri Hijau TA. 2023, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe
Kab. Deli Serdang, Daerah Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi
syarat- syarat teknis landscape dan bangunan negara sehingga dapat
memberikan layanan yang optimal sampai akhir umur rencana

Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan ini berada di Desa Deli Tua, kecamatan
Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Sumber Pendanaan

1. Kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara yang
dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun
Anggaran 2023.

2. Total perkiraan biaya yang diperilukan sesuai HPS: Rp
2.468.768.766,62 (Dua Miliar Empat Ratus Juta Enam Puluh
Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus
Enam Puluh Enam Koma Enam Puluh Dua Rupiah).

Nama dan Organisasi
KPA

a. KPA/PPK : Drs. Avon Syaffrullah Nasution
Pembina TK. | (IV/b)
NIP : 19660606 198603 1 004
b. PPTK : Martina Silaban, SH, MM
Pembina TK. I (IV/b)
NIP : 19660301 198603 2 005
Satuan Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Sumatera Utara

Referensi Hukum

Referensi hukum yang digunakan dalam kegiatan Penataan Situs
Benteng Putri Hijau TA. 2023, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe
Kab. Deli Serdang, Daerah Provinsi Sumatera Utara ini adalah :

a. Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan




Gedung;

b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa

c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemeliharaan Bangunan Gedung;

d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara;

e. Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis
Pelenggaraan Bangunan Cagar BUdaya yang dilestarikan

f. Peraturan LKPP RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia

g. Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan

Lingkup Pekerjaan,

Lingkup Penataan Situs Benteng Putri Hijau berada di di Desa Deli
Tua, Kec. Namorambe Kab, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
adalah sebagai berikut :
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Pekerjaan Pendahuluan (Pek.Persiapan, Pembongkaran)
Pekerjaan Toilet

Pekerjaan Pos Satpam (Security)

Pekerjaan Pagar BRC

Pekerjaan Landscape

Pekerjaan Gapura

Jangka Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini adalah - 120
(seratus dua puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja
yang tercantum dalam SPMK_

10.

Spesifikasi Teknis

Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi persyaratan teknis
yang dipersyaratkan antara lain :

Daftar Kuantitas dan Harga

Analisa harga satuan

Harga upah dan bahan

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Kurva S)
Dokumen lain yang dipersyaratkan.




10.1 | Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

No Jenis Bahan Spesifikasi Merk (Bila ada)
1 Pagar BRC Galvanis SDE-173-A3
2 Rangka Baja Ringan Canal 0,75 mm
3 Atap Spandek Spandek 0,3 mm
4. Paving Block Mutu Beton K-225
5. Tanaman Rumput Rumput Gajah Mini
6. Kanstin Beton Ukuran 40x20x10

10.2 | Spesifikasi Peralatan Kontruksi dan Peralatan Bangunan

Peralatan merupakan salah satu pendukung dalam keberhasilan pembangunan, untuk itu
diamanatkan penyedia menyediakan peralatan sesuai kebutuhan dengan cara memiliki sendiri
atau menyewa. Peralatan yang harus disediakan oleh kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan
konstruksi ini minimal memiliki kapasitas dan jumlah seperti dibawabh ini :

N . Status
5. Nama Alat Jumiah Kapasitas Kepemilikan
1 | Molen/concrete mixer 1 Unit 0,35 M3 Milik
Sendiri/Sewa
2 | Stamper Kodok 1 Unit 350 kg Milik
Sendiri/Sewa
3 | Dump truck 2 unit 3000 - 4000 Milik
cc Sendiri/Sewa
4 | Mobil Pickup 1 Unit Min 1400 CC Milik
Sendiri/Sewa
5 | Genset 1 Unit 10 KVA Milik
Sendiri/Sewa
6 | Teodolite/Waterpas 1 Unit Digital Milik
Sendiri/Sewa
10.3
No Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya Tingkat Resiko
1 | Pekerjaan Kecelakaan dan gangguan Kecil
Pendahuluan kesehatan pekerja akibat
penyimpanan peralatan dan bahan
atau material
Pekerjaan Tanah Mata terkena debu tanah Kecil
Pekerjaan dinding Tangan dan kaki tertimpa material Kecil
dan alat kerja

Spesifikasi Proses/Kegiatan




10.4

Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja:

Perhitungan progress pekerjaan untuk pembayaran

Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi

Ketentuan mengenai penerapan keselamatan manajemen K3 Konstruksi

Ketentuan penggunaan bahan/material

Drawing, dokumentasi dan pelaporan

Pembuatan bedeng pekerja dan gudang sementara

Mobilisasi alat dan material adalah pekerjaan dengan menggunakan kendaraan untuk
pengiriman alat dan material bangunan sebagai berikut :

Dump truck : untuk material berat dan kapasitas muatan yang lebih banyak pada pekerjaan
paving block dan pengaspalan

Pickup : untuk material ringan, jenis ini lebih mudah bermanuver diarea yang sempit dan
mobilitas tinggi.

Pelaksanaan dari seluruh pekerjaan bongkaran yang ditentukan dalam uraian dan syarat-
syarat ini, harus dilakukan secermat - cermatnya sehingga tidak mengganggu kepentingan
dan keamanan umum yang ada disekelilingnya.

Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan :

1. Kontraktor harus memulai pekerjaan dari garis-garis yang telah disetujui oleh Konsultan
Pengawas dan bertanggung jawab penuh atas pengukuran-pengukuran yang dibuatnya
Kontraktor harus menyediakan semua bahan peralatan dan tenaga kerja, termasuk juru-juru
ukur (surveyor) yang dibutuhkan sehubungan dengan pengukuran dan pematokan untuk
setiap pekerjaan yang memerlukannya. Kontraktor diwajibkan untuk memelihara patok-
patok serta tugu-tugu ukur utama selama masa pembangunan.

2. Kontrakan diwajibkan melakukan penggambaran kembali lokasi pembangunan dengan
dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah, lantai, letak batas-batas
dengan alat-alat yang sudah diterapkan kebenarannya.

3. Ketidak-cocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan lapangan yang
sebenarnya harus segera dilaporkan kepada Konsultan Pengawas untuk dimintakan
keputusannya.

4. Pengukuran sudut siku dengan prisma atau benang secara azas segitiga phytagoras
hanya diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang disetujui oleh Konsultan
Pengawas.

5. Segala pekerjaan pengukuran persiapan termasuk tanggung jawab Kontraktor, dengan
biaya sesuai kontrak.

- Pekerjaan Pembongkaran ini meliputi penyediaan tenaga kerja, alat-alat yang

diperlukan untuk menyelesaikan semua pekerjaan bongkaran seperti yang

disyaratkan serta sesuai petunjuk Konsultan Pengawas. Meliputi bongkaran lantai,




batu bata/plesteran, dan langit-langit dan penutup atap, pembersihan dari bongkaran
dan angkutan keluar site untuk seluruh material bekas bongkaran.

Pekerjaan struktur adalah pekerjaan pondasi yang dikerjakan sesuai spesifikasi yang
telah ditentukan didalam gambar, Pekerjaan pondasi menerus bangunan dilakukan
dengan campuran batu, semen dan pasir, mengambil sampel mutu beton dari lokasi
pada saat melakukan pengecoran.

Pekerjaan dinding dan plasteran, pemasangan batu bata dimulai dengan pengukuran
dengan menggunakan alat ukur waterpass, pasangan biasa dengan menggunakan
1PC:4PS dan plasteran permukaan dinding yang akan diplaster dibersihkan dan
kotoran, debu dan partikel lain.

Pengecatan dinding meliputi pengecatan interior dan exterior. Pengecatan dinding
menggunakan cat produksi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Pekerjaan atap dan penutup langt-langit bangunan gedung menggunakan rangka atap
yang tediri dari rangka hollow yang dikerjakan setelah pekerjaan cor balok dan kolom —
kolom selesai dikerjakan, bahan rangka atap yang sudah memenuhi persyaratan
spesifikasi teknis dipabrikasi sesuai gambar kerja, kemudiaan rangka atap dipasang
sedimikian rupa sehingga kokoh dan rapi, agar atap penutupnya dapat dipasang
dengan baik dan sempurna.

Pekerjaan penutup lantai dan dinding dengan pembuatan layout/pola harus digelar
untuk memungkinkan pengaturan, ubbin dengan pemotongan yang minimum.

Pekerjaan paving block menggunakan ukuran paving sesuai dengan spesifikasi yang
digunakan, baik dengan ukuran dan bentuk. Sebelum paving block dipasang kontraktor
harus menghampar pasir ke dalam area yang akan dipasang paving block sesuai
dengan ketebalan dan dilanjut pemasangan paving dan diteruskan dengan pemadatan
paving block

Pekerjaan Kanstin menggunakan ukuran 40x20x10 cm sesuai dengan spesifikasi yang
tertera di RAB, dengan ketentuan dapat menggunakan pengecoran manual atau
pabrikasi gudang.

Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan

Ketentuan penggunaan tenaga kerja

Ketentuan gambar kerja

Ketentuan dan kesehatan kerja

Spesifikasi proses/kegiatan :

Mengenai penerapan manajemen k3 konstruksi (keselamatan dan kesehatan kerja)
harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RK3K memenuhi persyaratan yaitu
adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi substansi, sasaran K3, program K3 yang

secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.




a. ldentifikasi Bahaya yaitu :

) ) Tingkat
No Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya i
Resiko
Terluka akibat alat kerja dan i
1 Pekerjaan Persiapan ) ) Kecil
material onsite
Tangan tertusuk akibat
2 Pekerjaan Pembesian material kerja dan tertimpa Kecil
material
Terluka dan tertimpa alat dan
3 Pekerjaan Beton material kerja, iritasi kulit Kecil
akibat material semen
) o Terluka dan tertimpa alat dan )
4 Pekerjaan Dinding . ) Kecil
material kerja
) ) Terluka dan tertimpa alat dan )
5 Pekerjaan Lantai ) ) Kecil
material kerja
. ) Tertimpa material kerja, )
6 Pekerjaan Paving Block ) Kecil
tersandung dan terjauh
Tertimpa material kerja
7 Pekerjaan Kanstin mengakibatkan patah kaki Kecil
dan luka ringan
. ) Tertimpa material kerja
Pekerjaan tiang solar )
8 : mengakibatkan patah tulang Sedang
ane
g dan luka ringan
b. Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :
. . . . Tingkat
Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya
No Resiko
. ) Tertimpa material kerja
Pekerjaan tiang solar .
1 mengakibatkan patah tulang Sedang

panel

dan luka ringan




10.5

Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, Personil Manajerial yang dibutuhkan antara
lain :
NO :QKBEAJ:ATQI;AYIAANMG PENGALAMAN SERTIFIKAT
T | KERJA
DIKERJAKAN KERJA KOMPETENSI KERJ
Pelaksana Lapangan SKT Penata
1 e Minimal 2 Tahun Taman/Landscape
(1 Orang) (TA-029)
Ahli Ke-3 Konstruksi Muda 3 Tahun  [SKA Ahli Muda Konstruksi
2 (1 Orang)
Madya 0 Tahun [SKA Ahli Madya Konstruksi
Keterangan:
Seluruh personil waijib melampirkan/upload scan ijazah, daftar riwayat
pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan surat pernyataan
kepemilikan sertifikat kompetensi kerja dan surat pernyataan bersedia bekerja
pada pekerjaan ini yang diketahui oleh pimpinan perusahaan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Dinas Kebudayaan Pariwisata dan

Ekonomi Kreaff Pr

~

Drs. Avon Syaffrullah Nasution
Pembina Tingkat |
NIP. 19660606 198603 1 004

insi Sumatera Utara

Medan,

Mei 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar

Budaya

Martina Silaban, SH, MM

Pembina Tingkat |

NIP : 19660301 198603 2 005




