

Paket Penyedia

PAKET PENYEDIA
 Detil Paket Detil Renja

Program	Kode RUP	43164076																				
Kegiatan	Nama Paket	Landscape Lanjutan Mess Sipirok Baru																				
Sub-Kegiatan	Nama KLPD	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara																				
Terapkan	Satuan Kerja	BIRO UMUM SETDAPROVSU																				
Tampilkan	Tahun Anggaran	2023																				
	Lokasi Pekerjaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sumatera Utara</td> <td>Tapanuli Selatan (Kab.)</td> <td>Mess Pemprovsu Sipirok Baru</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan (Kab.)	Mess Pemprovsu Sipirok Baru										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																			
1.	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan (Kab.)	Mess Pemprovsu Sipirok Baru																			
No	Nam Kegi	Volume Pekerjaan	121.81 M2																			
1	Adm Umu Pera Daer	Uraian Pekerjaan	Landscape Lanjutan Mess Sipirok Baru	nyedia) nyedia?																		
		Spesifikasi Pekerjaan	Landscape Lanjutan Mess Sipirok Baru																			
2	Pem Bara Daer Penu	Produk Dalam Negeri	Ya	nyedia) nyedia?																		
		Usaha Kecil/Koperasi	Ya																			
	Urus Pem Daer	Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table border="1"> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Tidak</td> </tr> </table>	Aspek Ekonomi	Tidak	Aspek Sosial	Tidak	Aspek Lingkungan	Tidak	nyedia) nyedia?												
Aspek Ekonomi	Tidak																					
Aspek Sosial	Tidak																					
Aspek Lingkungan	Tidak																					
3	Pem Bara Daer Penu	Pra DIPA / DPA	Tidak	nyedia) nyedia?																		
4	Pem Bara Daer Penu	Sumber Dana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2023</td> <td>Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara</td> <td>4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0001.</td> <td>Rp. 559.777.855</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 559.777.855</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2023	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0001.	Rp. 559.777.855	Total Pagu					Rp. 559.777.855	nyedia) nyedia?
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu																	
1.	APBD	2023	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0001.	Rp. 559.777.855																	
Total Pagu					Rp. 559.777.855																	
5	Pem Bara Daer Penu	Jenis Pengadaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>559777855</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan	1.	Pekerjaan Konstruksi	559777855	nyedia) nyedia?												
No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan																				
1.	Pekerjaan Konstruksi	559777855																				
	Urus Pem Daer	Total Pagu	Rp. 559.777.855																			
6	Pem Bara Daer Penu	Metode Pemilihan	Tender	nyedia) nyedia?																		
	Urus Pem Daer	Pemanfaatan Barang/Jasa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2023</td> <td>Desember 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	Januari 2023	Desember 2023															
Mulai	Akhir																					
Januari 2023	Desember 2023																					
No	Nam	Jadwal Pelaksanaan Kontrak	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2023</td> <td>Agustus 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	April 2023	Agustus 2023															
Mulai	Akhir																					
April 2023	Agustus 2023																					
Catatan:		Jadwal Pemilihan Penyedia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maret 2023</td> <td>Maret 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Mulai	Akhir	Maret 2023	Maret 2023															
Mulai	Akhir																					
Maret 2023	Maret 2023																					
		Tanggal Perbarui Paket	2023-03-30 09:42:59.858																			

Tutup Print