



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MEDAN

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Kegiatan :
Supervisi Pembangunan Akses Jalan Menuju Proyek Stadion untuk kebutuhan
PON XXI 2024

TAHUN ANGGARAN 2023

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Unit Kerja : UPTD PUPR Medan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
Pekerjaan : Supervisi Pembangunan Akses Jalan Menuju Proyek Stadion untuk kebutuhan PON XXI 2024


Tahun Anggaran 2023

I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL		
1.1.	Biaya Tenaga Ahli /Profesional Staff	Rp.	116.700.000
1.2.	Biaya Tenaga Penunjang / Supporting Staff	Rp.	47.100.000
TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL		Rp.	163.800.000
II.	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL		
II.1.	Biaya Operasional Kantor	Rp.	9.650.000
II.2.	Penyelenggaraan Rapat / Diskusi Pelaksanaan	Rp.	1.200.000
II.3.	Biaya Pelaporan	Rp.	5.200.000
TOTAL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL		Rp.	16.050.000
TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL + NON PERSONIL			179.850.000
	PPN 11 %	Rp.	19.783.500
JUMLAH TOTAL		Rp.	199.633.500

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah

Medan, Juni 2023

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
UPTD PUPR Medan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Utara



Amril Boy, ST
NIP. 19730911 200801 1 001

RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL

Pekerjaan : Supervisi Pembangunan Akses Jalan Menuju Proyek Stadion untuk kebutuhan PON XXI 2024

No	Uraian	Gol	Pengalaman (Thn)	Jumlah Personil	Penugasan (bln)	Org / Bulan	Billing Rate (Rp)	TOTAL (Rp)
I.1.	Biaya Tenaga Ahli /Profesional Staff							
1	Supervision Engineer/Tim Leader	S1		1	3	3	22.000.000	66.000.000
2	Ahli K3 Konstruksi	S1		1	3	3	16.900.000	50.700.000
Sub Total I.1.								116.700.000
I.3.	Biaya Tenaga Penunjang / Supporting Staff							
1	Inspektor	D3	-	1	3	3	11.700.000	35.100.000
2	Administrasi			1	3	3	4.000.000	12.000.000
Sub Total I.2.								47.100.000
TOTAL I (I.1 + I.2)								163.800.000

RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

Pekerjaan : Supervisi Pembangunan Akses Jalan Menuju Proyek Stadion untuk kebutuhan PON XXI 2024

No	Uraian	Vol	Satuan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
II.1. Biaya Operasional Kantor							
1	Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Unit	3	Bulan	800.000,00	2.400.000,00
2	Sewa Kendaraan Roda 4	1	Unit	1	Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Sewa Kendaraan Roda 2	1	Unit	3	Bulan	750.000,00	2.250.000,00
Sub Total II.1.							9.650.000,00
II.2. PENYELENGGARAAN RAPAT / DISKUSI PELAKSANAAN							
1	Rapat/Diskusi Teknis	1	kali	3	bulan	400.000	1.200.000,00
Sub Total II.2.							1.200.000,00
II.3. Biaya Pelaporan							
1	Laporan RMK	5,00	Buku	1	Kali	120.000,00	600.000,00
2	Laporan Pendahuluan	5,00	Buku	1	Kali	120.000,00	600.000,00
3	Laporan Bulanan	5,00	Buku	3	Bulan	150.000,00	2.250.000,00
4	Laporan Akhir	5,00	Buku	1	Kali	150.000,00	750.000,00
6	Soft Copy/ Harddisk External	1,00	Unit	1	Kali	1.000.000,00	1.000.000,00
Sub Total II.2.							5.200.000,00
TOTAL II (II.1 + II.2)							16.050.000,00