

Detail Paket

Detail Renja

| Kode RUP | 43919787 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|-----|------------------------|--|---------------|-------------|----------------|---------------|-----|------|--------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|-------------------|--------------|--|--|--|------------------------|
| Nama Paket | Instalasi Cold Storage Hortikultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | PT PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th colspan="3">Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sumatera Utara</td> <td>Medan (Kota)</td> <td colspan="3">Jl. Gatot Subroto No. 238, PRSU Medan</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | 1. | Sumatera Utara | Medan (Kota) | Jl. Gatot Subroto No. 238, PRSU Medan | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sumatera Utara | Medan (Kota) | Jl. Gatot Subroto No. 238, PRSU Medan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Dalam upaya membantu menekan inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang disebabkan oleh meningkatnya nilai harga dari hasil panen tanaman hortikultura maka perusahaan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara berupaya untuk menyediakan tempat Penyimpanan Pendingin yang dapat menghambat terjadinya proses dekomposisi pada hasil tanaman tersebut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | A. INSULATION PANEL B. REFRIGERATION UNIT & AIR CONDITIONER C. ELECTRIC CONTROL PANEL D. MATERIAL INSTALATION E. BIAYA PEMASANGAN F. TECHNICIAN ACCOMODATION G. MOBILISASI & DEMOBILISASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td colspan="5">Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td colspan="5">Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td colspan="5">Tidak</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Aspek Ekonomi | Ya | | | | | Aspek Sosial | Tidak | | | | | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | |
| Aspek Ekonomi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Lainnya</td> <td>2023</td> <td>Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara</td> <td>-</td> <td>Rp. 661.626.984</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 661.626.984</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | Lainnya | 2023 | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara | - | Rp. 661.626.984 | Total Pagu | | | | | Rp. 661.626.984 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Lainnya | 2023 | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara | - | Rp. 661.626.984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 661.626.984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jenis Pengadaan

| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan |
|-----|-----------------|----------------------|
|-----|-----------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| | 1. | Barang | 661626984 |
| Total Pagu | Rp. 661.626.984 | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | Akhir | |
| | Agustus 2023 | Desember 2023 | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | Akhir | |
| | Agustus 2023 | Desember 2023 | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | Akhir | |
| | Juli 2023 | Agustus 2023 | |
| Tanggal Perbarui Paket | 2023-06-27 14:56:01.292 | | |