

Detail Paket

| Kode RUP | 48969069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|----------------------------|
| Nama Paket | Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Perkuatan Tebing Sungai Dalu-Dalu Kec. Air Putih Kab. Batubara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Sumatera Utara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sumatera Utara</td> <td>Batubara (Kab.)</td> <td>Kab. batubara</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Sumatera Utara | Batubara (Kab.) | Kab. batubara | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sumatera Utara | Batubara (Kab.) | Kab. batubara | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID dan Sejenisnya) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Tidak</td> </tr> </tbody> </table> | Aspek Ekonomi | Tidak | Aspek Sosial | Tidak | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2024</td> <td>Provinsi Sumatera Utara</td> <td>1.03.02.1.01.0122.5.1.02.02.08.0012.</td> <td>Rp. 100.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 100.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2024 | Provinsi Sumatera Utara | 1.03.02.1.01.0122.5.1.02.02.08.0012. | Rp. 100.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 100.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2024 | Provinsi Sumatera Utara | 1.03.02.1.01.0122.5.1.02.02.08.0012. | Rp. 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 100.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Pengadaan Langsung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | Akhir |
| | Mei 2024 | Desember 2024 |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | Akhir |
| | Maret 2024 | Mei 2024 |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | Akhir |
| | Februari 2024 | Maret 2024 |
| Tanggal Perbarui Paket | 2024-01-30 11:25:35.21 | |