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SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK 
 

Klausul Ketentuan Data 

5 
 

Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: 
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : ............... 
[diisi nama satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak] 
Nama : Dedi Jaminsyah Putra, S.STP, M.SP 
Alamat : Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jl 

Diponegoro No 30 Medan 
Website : www.sumutprov.go.id 
E-mail : ............... [diisi Pejabat Penandatangan 

Kontrak] 
Faksimili : ............... [diisi nomor faksimili Pejabat 

Penandatangan Kontrak] 
 
Penyedia      : .................. [diisi nama badan usaha/nama 
KSO] 
Nama : ............... [diisi nama yang ttd surat 

perjanjian] 
Alamat : ............... [diisi alamat Penyedia] 
E-mail : ............... [diisi email Penyedia] 
Faksimili : ............... [diisi nomor faksimili Penyedia] 

 
 

6.1 Wakil Sah Para 
Pihak 

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: 
 
Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: 
Nama : ……………………………………  
Jabatan : ……………………………………. 

berdasarkan  Surat Keputusan ……  
nomor .…. tanggal ……. 

Untuk Penyedia: 
Nama : …………………………………… 
Jabatan : …………………………….. 

berdasarkan   
Surat Keputusan ……  nomor .…. 
tanggal ……. 

 
7.3.b & 

34.3 
Pencairan 
Jaminan 

 Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah 

10.2, 
47.1.a, 

47.1.b & 
56.5 

Pengalihan 
dan/atau 

Subkontrak 

- 

 

10.6 Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau 
Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan 
kontrak; 

 

21.1  Waktu 
Penyelesaian 

Pekerjaan 

Masa Pelaksanaan Kontrak selama 60 (enam puluh) hari 
kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang 
tercantum dalam SPMK. 
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25.2 Serah Terima 
Pekerjaan 
 

Serah terima dilakukan pada: 
- Termin pekerjaan (prosentase progres pekerjaan) 
- Serah terima akhir pekerjaan 

 

35.b Pembayaran 
Tagihan 

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan 
SPP oleh PPK Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan 
angsuran 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan 
kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan 
diterima oleh PPK Pengguna Jasa. 
 

39.i Hak dan 
Kewajiban 
Penyedia 

Hak  dan  Kewajiban  lain  yang  timbul  akibat dari lingkup 
pekerjaan adalah sesuai kegiatan Pengawasan. 
 

47.2, 
56.6 

Tindakan Penyedia 
yang 
Mensyaratkan 
Persetujuan 
Pejabat 
Penandatangan 
Kontrak 
 

Tindakan  lain  oleh  Penyedia  yang  memerlukan 
Persetujuan Pengguna Jasa adalah: Addendum/Perubahan 
Perjanjian Pekerjaan 

49 Kepemilikan 
Dokumen 

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen 
dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa 
Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai 
berikut: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan 
tertulis dari Pengguna Jasa 
 

52.1 Persyaratan 
Personel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENAGA AHLI 
 

NAMA 
LINGKUP 

KEAHLIAN 
JABATAN 

………… Ahli Arsitektur/ 
STRA Madya 

Ketua Tim 
 

………… SKK Ahli Muda 
Teknik Bangunan 
Gedung 

Ahli Teknik 
Bangunan Gedung 

………… SKK Ahli Muda 
Elektrikal 
Konstruksi 
Bangunan 
Gedung 

Ahli Elektrikal 

………… SKK Ahli Muda K3 
Konstruksi 

Ahli K3 Konstruksi 

  

 
TENAGA PENDUKUNG  

………… S1 Teknik 
Arsitektur 

CAD Operator 

………… S1 Teknik Sipil Estimator 

………… S1 Ekonomi Administrator 
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53.1 Personel Inti Nama Personel Inti: 
1…. 
2… 
3…. 
 

58 Fasilitas Pengguna  Jasa  akan  memberikan  fasilitas berupa: 
Fasilitiasi Meeting Room Kepeluan Seminar Laporan 
Periodik 
 

59.1.g Peristiwa 
Kompensasi 

Termasuk  peristiwa  kompensasi  yang  dapat diberikan 
kepada Penyedia adalah Sesuai SSUK 
 

61.1.a & 
61.1.e 

Besaran Uang 
Muka 

Pekerjaan ini tidak diberikan Uang Muka  

61.2.b & 
61.2.c 

Pembayaran 
Prestasi Pekerjaan 

Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada 
pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap 
tahapan yang meliputi: 
1. tahap konsepsi perancangan sebesar 10%  
2. tahap pra rancangan sebesar 20%  
3. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% 
4. tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan 

gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan 
Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran  (RAB) sebesar 
25%  

5. tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi 
sebesar 5% dan  

6. tahap pengawasan berkala sebesar 15% 
 

62.3.c Denda akibat 
keterlambatan 

Untuk pekerjaan ini besar  denda  keterlambatan untuk 
setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) 
dari Bagian Kontrak 
Bagian Kontrak dimaksud adalah Tahapan/Output 
Pekerjaan 
 

 


